


Podłoga ta posiadają badania wszystkich 13-tu parametrów wymaganych przez normę
PN-EN 14904 : 2009 i oznaczenie . Podłoga został przebadana pod kątem:
- bezpieczeństwa (antyfrazowości) ćwiczących – parametr 1-4,
- zdrowia ćwiczących – parametr 5-6,
- komfortu ćwiczących – parametr 7-9
- trwałości podłogi (bezpieczeństwa Inwestora) – parametr 10-13.

Parametry te,  poza bezpieczeństwem prawnym Inwestora (znak   wymagany jest przez
Ustawę Prawo Budowlane), daje praktyczną korzyść w postaci trwałość podłogi (par. 10-13), która
zbadana  z  pozytywnym  wynikiem  przez  notyfikowany  instytut  przy  użyciu  urządzenia  tzw.
„elektronicznego zawodnika”, daleko wybiega poza okres gwarancji.

Przy  tego  typu  obiektach  i  niemałej  powierzchni   istotne  parametry  podłogi  jak  np.
absorpcja  energii  uderzenia,  ugięcie  powierzchniowe,  współczynnik  odbicia  piłki  muszą
odpowiadać  wymogom wyczynowego  poziomu  rozgrywek,  zawartych  w normach  dotyczących
podłóg sportowych tj. EN-PN 14904 i DIN 18032 cz.2, które to normy - jednocześnie - bardzo
rygorystycznie  traktują  bezpieczeństwo  ćwiczącej  na  niej  młodzieży,  szczególnie  w  okresie
rozwojowym stawów i kręgosłupa – parametr „odkształcenie pionowe”, jak i możliwość upadków i
związanych z nimi urazach – parametr „tarcie (śliskość) i „amortyzacja uderzenia”. Należy przy
tym pamiętać,  że wg posiadanych przez nas  informacji  i  wytycznych Komisji  Europejskiej  ds.
Sportu wszystkie nawierzchnie sportowe, zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne przeznaczone do
gier  zespołowych dla  młodzieży szkolnej,  gimnazjalnej  i  licealnej  (tj.  dla dzieci i  młodzieży w
okresie rozwoju ich kręgosłupa i całego układu mięśniowo-stawowego) do 2020 roku będą musiały
spełniać przywołane wyżej normy europejskie.

Współczynniki   -  wskaźniki  przekładające  się  bezpośrednio  na  tzw.  „anty-urazowość”
podłogi, w przypadku proponowanego przez nas systemu - 58% energii uderzenia wywracającego
się ucznia zostaje zabsorbowane przez podłogę, tyleż samo mniej obciążeń wzdłużnych przyjmie
kręgosłup biegającego zawodnika. 
3. Prosimy o potwierdzenie, że cena ryczałtowa o której mowa w §3 ust. 2 wzoru umowy pozostaje
stała w zakresie robót ujętych w dokumentacji załączonej do SIWZ, natomiast nie obejmuje robót
tam  nie  przewidzianych,  a  ponadto,  iż  obowiązek  uwzględnienia  w  wynagrodzeniu  wszelkich
kosztów i  okoliczności  związanych z realizacji  przedmiotu  umowy dotyczy  wyłącznie  kosztów
możliwych do oszacowania  na  podstawie  dostarczonej  przez  Zamawiającego dokumentacji,  nie
obejmuje  zaś  kosztów  niemożliwych  do  przewidzenia  na  etapie  oferowania,  w  szczególności
wynikających  z  błędów/braków  w  dokumentacji,  odmiennych  od  wskazanych  w dokumentacji
warunków gruntowych,  wodnych,  archeologicznych,  ujawnienia  się  niezinwentaryzowanych lub
błędnie  zinwentaryzowanych  instalacji  podziemnych  itp.,  oraz  że  w  przypadku  konieczności
wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności do umowy zostanie wprowadzona
zmiana zwiększająca przedmiot  zamówienia o roboty dodatkowe, za które wykonawca otrzyma
wynagrodzenie dodatkowe. Warto podnieść, że zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem Krajowej
Izby Odwoławczej  „wynagrodzenie ryczałtowe, w przypadku ustalenia takiej podstawy rozliczeń,
ustalane  jest  w  odniesieniu  do  zakresu  zamówienia  objętego  dokumentacją.  Ryczałt  nie  może
obejmować tego, czego zamawiający nie przewidział w dokumentacji  projektowej,  a także tego,
czego nie  można było przewidzieć na etapie przygotowania oferty,  są to bowiem przesłanki do
udzielenia zamówienia w trybie art. 67 ust. 5p.z.p. na roboty dodatkowe.'' (wyrok KIO z dnia 2
marca 2010r., sygn. akt KIO/UZP 184/10).
Objęcie  zakresem  przedmiotu  umowy  o  zamówienie  publiczne  robót  nieprzewidzianych  w
dokumentacji  projektowej,  a  zatem  niemożliwych  do  wyceny  na  etapie  oferowania,  byłoby
sprzeczne z art. 140 ust. 3 Pzp w związku z art. 58 § 1 KC, jako wykraczające poza określenie
przedmiotu zamówienia w SIWZ. Prace nieprzewidziane w dokumentacji projektowej nie stanowią
bowiem przedmiotu zamówienia objętego ceną oferty.
4. Zgodnie z zapisami §4 ust. 5 wzoru umowy warunkiem wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy jest
dostarczenie wraz z zaakceptowaną fakturą przez branżowego Inspektora Nadzoru oświadczenia
Podwykonawcy, że otrzymał on należne wynagrodzenie za wykonane roboty.
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Prosimy  zatem  o  odpowiedź  jak  ma  postąpić  Wykonawca  w  sytuacji,  kiedy  podwykonawca
pomimo otrzymania zapłaty, bezpodstawnie odmówi Wykonawcy podpisania oświadczenia?
5. Prosimy o potwierdzenie, iż w trakcie realizacji przedmiotowego zadania Wykonawca będzie
mógł powierzać Podwykonawcom także inne zakresy robót, które nie zostały podane w ofercie jako
zakresy rzeczowe robót, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, przy zachowaniu
wymaganej w umowie procedury zgłaszania podwykonawców.
6. Prosimy o potwierdzenie, że przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy
lub  dalszego  podwykonawcy  Zamawiający  umożliwi  Wykonawcy  zgłoszenie  pisemnych  uwag
dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty, godnie z obowiązkiem wynikającym w art. 143c ust.
4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
7. Czy Zamawiający mógłby uzupełnić zapisy § 10 ust. 6 wzoru umowy w ten sposób, że termin
usunięcia wad zostanie przez Zamawiającego wydłużony w drodze uzgodnienia, jeżeli z przyczyn
technicznych, technologicznych lub innych mających wpływ na możliwość usunięcia danej wady
(np.  złe  warunki  meteorologiczne,  niedostępność  części  zamiennej)  usunięcie  wady  w
wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie będzie możliwe?
8. Wykonawca  wnioskuje  o  zmianę  postanowień  §  11  ust.  1  projektu  umowy poprzez  zmianę
sposobu  naliczania  kar  umownych  z  „opóźnienia"  na  „zwłokę".  Wskazujemy,  iż  zgodnie  z
przepisami  Kodeksu  cywilnego,  dłużnik  obowiązany  jest  do  naprawienia  szkody  wynikłej  z
niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte
wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi (art. 471
KC)tj. gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania wynika z niezachowania przez
dłużnika  należytej  staranności  (art.  472  KC).  Kara  za  niedotrzymanie  terminu  należy  się  w
przypadku  zwłoki  dłużnika  ,  a  „dłużnik  dopuszcza  się  zwłoki  gdy nie  spełnia  świadczenia  w
terminie…. Nie dotyczy to wypadku, gdy opóźnienie w spełnieniu świadczenia jest następstwem
okoliczności  za  które  dłużnik  odpowiedzialności  nie  ponosi”  (art.  476  KC).  W  związku  z
powyższym wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za okoliczności, które nie powstały z
jego przyczyny albo powstały np. wskutek zaniedbań Zamawiającego i jego personelu.
9.  Prosimy o dopisanie § 14 ust. 1 pkt „a" projektu umowy słów z przyczyn od niego zależnych. Do
nie  przejęcia  terenu  budowy  bowiem  mogą  przyczynić  się  okoliczności  nienależnego  od
Wykonawcy (np. zawinione przez zamawiającego lub spowodowane przez podmioty trzecie), które
nie powinny uzasadniać powstania po stronie Zamawiającego prawa do odstąpienia od umowy.
10. W  związku  z  treścią  §  14  ust.  1  lit.  „d"  projektu  umowy  prosimy  o  potwierdzenie,  że
wykonywanie przez Wykonawcę robót w sposób niezgodny ze wskazaniami Zamawiającego, ale
zgodny z umową i dokumentacją przetargową (czyli w sytuacji, gdy wskazówki Zamawiającego
będą  tego  rodzaju,  że  będą  wymagały  wykonywania  robót  w sposób  niezgodny z  umową  lub
dokumentacją przetargową) nie będzie stanowił podstawy do odstąpienia przez Zamawiającego do
umowy.
11. Prosimy  o  odpowiedź  po  czyjej  stronie  będą  koszty  dostarczenia  i  wymiany  wszelkich
materiałów eksploatacyjnych np. żarówek, filtrów w okresie udzielonej rękojmi i gwarancji?
12. Czy  Zamawiający  uzna  spełnienie  warunku  zdolność  techniczna  lub  zawodowa,  jeżeli
wykonawca, jako doświadczenie w ramach pierwszego kryterium: „minimum 1 robotę budowlaną
obejmującą  budowę i/lub  przebudowę hali  sportowej  o  wartości  łącznie  z  podatkiem VAT,  nie
mniejszej niż 8.000.000,00 zł (słownie: osiem milionów złotych);, wykaże budowę  hali sportowej
stanowiącej element Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w wartości łącznej 30 mln zł.
13. Zgodnie z wymogami SIWZ Zamawiający żąda wykazania się doświadczeniem:
„ minimum 1 robotę budowlaną obejmującą budowę i/lub przebudowę hali sportowej o wartości 
łącznie z podatkiem VAT, nie mniejszej niż 8.000.000,00 zł (słownie: osiem milionów złotych)”
Czy Zamawiający uzna za spełniający powyższy warunek doświadczenie Generalnego Wykonawcy
polegające na:
Budowie i przebudowie obiektu sportowego, zawierającego wewnątrz halę sportową o wartości 
inwestycji ponad 100 000 000,00 zł?
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14. Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o tydzień, to jest na dzień
 26.05.2017 r.
Ponieważ w ofercie należy zapewnić finansowanie inwestycji, wymaga to dodatkowego czasu
na uzyskania od instytucji finansującej wymaganego oświadczenia.
Aby  instytucja  finansująca  mogła  wystawić  wymagany  dokument,  konieczne  jest  wykonanie
analizy  finansowej  oraz  zatwierdzenie  zapewnienia  o  finansowaniu  przez  odpowiedni  organ
instytucji finansującej.
W związku z powyższym prosimy o zmianę terminu składania ofert.
15. Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę zapisów SIWZ w zakresie umożliwiającym udział w
przetargu  podmiotom  specjalizującym  się  w  udzielaniu  finansowania  niebędących  Bankami  w
rozumieniu  ustawy Prawo Bankowe.  Jednocześnie zwracamy uwagę,  iż  w przypadku instytucji
finansowych nie ma obowiązku posiadania zezwolenia na podjęcie działalności w zakresie objętym
zamówieniem (zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej).
Proponowana  zmiana  umożliwi  przystąpienie  do  przetargu  większej  liczby  podmiotów,  co  w
efekcie przyczyni się do wzrostu konkurencyjności i uzyskania korzystniejszej oferty.
16. W przypadku zgody na powyższe prosimy o potwierdzenie, iż przez sformułowania „bank”,
„bankowy” itp. Zamawiający ma na myśli wszystkich Oferentów.
17. Z uwagi na dbałość o spełnienie wymogów stawianych przez Zamawiającego, zwracamy się z
prośbą  o  przedłużenie  terminu składania  ofert  do  dnia  31-05-2017 r.  do  godziny 11:00,  zgoda
Zamawiającego  może  korzystnie  wpłynąć  na  wzrost  liczby  Wykonawców  biorących  udział  w
postępowaniu.
18. Czy wyliczenie ceny usługi sprzedaży (wykupu) wierzytelności  brutto,  stanowiącej  element
oferty przetargowej, powinno zostać dokonane z uwzględnieniem dat i kwot wypłat wynagrodzenia
Wykonawcy (harmonogram wypłat), określonych w Załączniku Nr 6 do SIWZ, pkt. 6.9.3?
19. Czy Zamawiający zgadza się aby spłaty rat kapitałowych wierzytelności oraz rat odsetkowych
przypadały  w  ostatnim  dniu  roboczym  miesiąca,  biorąc  pod  uwagę,  że  dzięki  temu  zostanie
ujednolicony koniec okresu odsetkowego w danym miesiącu z terminem płatności raty kapitałowej?
20. Czy do weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową,  czyli  zabezpieczenia określonego w
Załączniku Nr 6 do SIWZ, pkt. 10.1, zostanie dodana kontrasygnata Skarbnika?
21. Czy w związku z tym, że w Załączniku Nr 6 do SIWZ, punkt  6.9.2 dopuszczono nabycie
wierzytelności (i rozpoczęcie naliczania odsetek) w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym 30-ty
dzień od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, Zamawiający zamieni w pkt 4. Załącznika
Nr 6 do SIWZ sformułowanie „pierwszy dzień roboczy po tej dacie" na „pierwszy dzień roboczy
przed tą datą"?
22. Czy  Zamawiający  dopuszcza  w  niżej  określonych,  wyjątkowych  przypadkach  wykup
wierzytelności po 30-stym dniu od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego:
a)  Zamawiający  zleci  Bankowi  wypłatę  wierzytelności  na  rachunek  podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy  Wykonawcy/Zbywcy  po  30-stym  dniu,  potwierdzając  jednocześnie,  że
wierzytelność nie stałą się wymagalna w dacie przypadającej po 30-stym dniu?
b) W przypadku akceptacji faktury częściami, Zamawiający zleci Bankowi wypłatę części faktury
po 30-stym dniu, potwierdzając jednocześnie, że wierzytelność nie stałą się wymagalna w dacie
przypadającej po 30-stym dniu?
23. Czy Zamawiający zapewni, że zobowiązania wobec Banku będą zaspokojone w kolejności nie
dalszej  niż  zobowiązania  wynikające  z  wszystkich  obecnych  i  przyszłych  zobowiązań
niezabezpieczonych  i  niepodporządkowanych  z  wyjątkiem  obciążeń  wynikających  z  tytułów
wykonawczych i dokumentów mających moc takich tytułów.
24. Czy  Gmina  posiada  akcje/udziały  w  innych  podmiotach;  jeśli  tak  prosimy  o  podanie
liczby/udziału procentowego tych akcji/udziałów w podmiotach zależnych.
25. Czy Gmina udzieliła poręczeń- w przypadku odpowiedzi pozytywnej prosimy o podanie kwot,
na czyją rzecz udzielono poręczenia oraz jaki jest termin ważności poręczenia.
26. Czy Gmina korzysta z transakcji wykupu wierzytelności; jeśli tak prosimy o podanie kwot oraz
terminów wykupu danej wierzytelności.
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27. Czy Gmina posiada zadłużenie z tytułu:
- umów leasingowych,
- umów podpisanych w ramach partnerstwa publiczno-prawnego?
W  przypadku  odpowiedzi  pozytywnej  prosimy  o  podanie  kwot  zadłużenia  oraz  terminów
obowiązywania umów.
28. Prosimy  o  udostępnienie  aktualnego  zestawienia  zaciągniętych  przez  Gminę  kredytów
bankowych,  pożyczek,  wyemitowanych  obligacji  (w  tym  informacji  dot.  nazwy  instytucji
finansującej, przeznaczenia kredytu/pożyczki, daty umowy, terminu zapadalności, aktualnego stanu
zadłużenia) oraz udzielonych przez Gminę poręczeń z terminami ich ważności.
29. Czy przed podpisaniem umowy Gmina przedstawi Bankowi zaświadczenia o braku zaległości
wobec ZUS i US?
30. Uprzejmie proszę o przesłanie lub udostępnienie na stronie BIP następujących informacji;
- sprawozdania finansowe za rok 2016
- opinii RIO w sprawie możliwości pokrycia deficytu
- opinii RIO w sprawie projektu WPF
- projektu uchwały i WPF na rok 2017 wraz z ostatnimi zmianami.
31. Ze względu na czas potrzebny na przygotowanie transakcji uprzejmie prosimy o przesunięcie
terminu składania oferta na 26 maja 2017 r.

Odpowiedzi:
Ad. 1 i Ad. 2.  Zamawiający zgodnie z zapisami w SIWZ i wzorze umowy wymaga aby na sali
sportowej  została  wykonana  systemowa podłoga  sportowa typu  lumaflex  duo Linosport  xf  lub
równoważna, która będzie spełniała wymogi FIBA i IHF. 
Ad. 3.  Zgodnie z zapisami §3 ust. 2 projektu umowy wynagrodzenie ryczałtowe brutto  stanowi
wynagrodzenie obejmujące wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy   wynikające
wprost z dokumentacji  projektowej  (projektu,  STWiOR) sporządzonej  przez firmę „MODULO”
Wojciech Wawrzyniak, ze zmianami zawartymi w § 1 ust. 3 umowy i oznaczonymi jako UWAGA,
jak również w niej nie ujęte, a niezbędne do realizacji zadania i osiągnięcia efektu końcowego, nie
przekraczające 5% wartości przedmiotu umowy.
Ad.  4.  W  przypadku  gdy  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  bezpodstawnie  odmówi
Wykonawcy  podpisania  oświadczenia,  Wykonawca  winien  przedłożyć  dowód  zapłaty
wymagalnego  wynagrodzenia,  np.  potwierdzenie  przez  Bank  przelewu  należności  na  konto
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.
Ad. 5. Tak , potwierdzamy, że w trakcie realizacji przedmiotowego zadania Wykonawca będzie
mógł powierzać Podwykonawcom także inne zakresy robót, które nie zostały podane w ofercie jako
zakresy rzeczowe robót, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, przy zachowaniu
wymaganej w umowie procedury zgłaszania podwykonawców.
Ad.  6.  Zamawiający  będzie  postępował  zgodnie  z  art.  143c  ust.  4  ustawy  Prawo  zamówień
publicznych.
Ad. 7. Ustęp 6 w § 10 wzoru umowy otrzymuje nowe brzmienie, jak niżej:
„6. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i
usterek  w terminie 14 dni  licząc  od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia  przez
Zamawiającego o wadzie. Okres gwarancji i rękojmi zostanie przedłużony o czas naprawy.”
Ad.  8.  Zamawiający  zmienia  występujące  w  tekście  w  §  11  ust.  1  wzoru  umowy  słowo
„opóźnienie” na słowo „zwłokę”.
Ad. 9. Zapis § 14 ust. 1 pkt „a" projektu umowy pozostaje bez zmian.
Ad. 10. Zapis § 14 ust. 1 pkt „d" projektu umowy pozostaje bez zmian.  
Ad. 11. W okresie udzielonej rękojmi i gwarancji koszty wymiany wszelkich materiałów eksploata-
cyjnych np. żarówek, filtrów będzie ponosił Zamawiający.
Ad. 12. i Ad. 13. Zamawiający zmienia zapisy w SIWZ (rozdz.V, ust.1, pkt. 2) lit b) i ogłoszeniu o
przetargu (III.1.3).
Warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej otrzymują brzmienie jak niżej:
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„Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
  zrealizował w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie:
- minimum 1 robotę budowlaną polegającą na budowie i/lub przebudowie budynku użyteczności
publicznej  z halą sportową (w tym samą halę sportową) o wartości łącznie z podatkiem VAT, nie
mniejszej niż 8.000.000,00 zł (słownie: osiem milionów złotych)”.
Ad. 14. Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 26.05.2017 r.
W związku z powyższym Zamawiający wprowadza zmiany do treści SIWZ i ogłoszenia o przetargu
odnośnie terminu składania i otwarcia ofert.
Miejsce i godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
Ad. 15. Zamawiający wyraża zgodę na udział w przetargu podmiotów specjalizujących się w udzie-
laniu finansowania, w związku z czym zmianie ulegają zapisy SIWZ zawarte w cz..III  pkt. 2.B
ppkt. 2) i otrzymują brzmienie:

2)  W  zakresie  obejmującym  zapewnienie  finansowania   Wykonawca  winien  zapewnić
możliwość  zapłaty  przez  Zamawiającego  kwoty  wynikającej  z  zaakceptowanych  przez
Zamawiającego  faktur  przejściowych  i  faktury  końcowej,  obejmujących  wartość  przedmiotu
zamówienia wraz z należnym podatkiem VAT, w następujący sposób:

a) od 31.01.2019 r. - do 31.05.2031 r. - miesięcznie po 0,667 % wartości wierzytelności;
b) 30.06.2031 r. – 0,617% wartości wierzytelności.
na podstawie cesji wierzytelności na rzecz banku lub innej instytucji finansowej, działającej 
na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. z 2016 
roku, poz. 1988 ze zm.) lub ustawy z 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i 
zarzadzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 roku poz. 
1896 ze zm.) zwanych dalej Bankiem, na zasadach określonych w pkt. 3-8)

Ad.  16.  Zmiany  w  zapisach  SIWZ  potwierdzają,  że Zamawiający  ma  na  myśli  wszystkich
Oferentów.
Ad. 17. Patrz odpowiedź na pytanie 14.
Ad. 18. Tak, zgodnie z założeniami wskazanymi w Załączniku Nr 6 SIWZ pkt. 6.9.3.
Ad. 19.  Raty kapitałowe płatne w ostatnim dniu roboczym miesiąca - tak, zgodnie założeniami
wskazanymi w Załączniku Nr 6 SIWZ pkt. 6.3.1.
Raty  odsetkowe  płatne  w  ostatnim  dniu  roboczym  miesiąca  –  tak,  zgodnie  z  założeniami
wskazanymi w Załączniku Nr 6 SIWZ pkt. 6.9.3.
Ad. 20. Kontrasygnata Skarbnika zostanie umieszczona na Umowie oraz na deklaracji wekslowej.
Weksel zostanie podpisany przez  reprezentującego Gminę Burmistrza.
Ad. 21.  Tak, dla zachowania spójności wprowadza się  zmiany w pkt. 4  Załącznika nr 6 do SIWZ,
który otrzymuje brzmienie:
„Wykup wierzytelności następować będzie w nieprzekraczalnym terminie 30 dni licząc od dnia
przekazania  Zbywcy  sprawdzonej  i  zaakceptowanej  faktury  przez  Inspektora  Nadzoru  oraz
upoważnionego przedstawiciela Dłużnika lub w pierwszy dzień roboczy przed tą datą , o ile 30
dzień przypada poza dniem roboczym. Z tytułu przelewu Wierzytelności na Bank, Bank wypłaci
kwotę  Wierzytelności  w dacie  wypłaty,  określonej  jako 30 dni  kalendarzowych  licząc  od  daty
przekazania  Zbywcy  sprawdzonej  i  zaakceptowanej  faktury  przez  Inspektora  Nadzoru  oraz
upoważnionego przedstawiciela Dłużnika lub w pierwszy dzień roboczy przed tą datą,  o ile 30
dzień przypada poza dniem roboczym. Od daty wypłaty Bank będzie naliczał Dłużnikowi koszty
finansowania pozostającej do spłaty kwoty Wierzytelności.
Ad.  22.  Zamawiający  dopuszcza  w  dwóch  przedstawionych  wyżej  przypadkach,  że  wykup
wierzytelności nastąpi po 30 dniu od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
Ad. 23. Zamawiający zapewnia, że zobowiązania wobec Banku będą zaspokojone w kolejności nie
dalszej  niż  zobowiązania  wynikające  z  wszystkich  obecnych  i przyszłych  zobowiązań
niezabezpieczonych  i  niepodporządkowanych  z  wyjątkiem  obciążeń  wynikających  z  tytułów
wykonawczych i dokumentów mających moc takich tytułów.
Ad. 24. Tak Gmina posiada udziały w innych podmiotach. Szczegółowe informacje znajdują się w
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