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Wszyscy Wykonawcy bioracy udziat
w postepowaniu

WYJASNIENIA NR 2 TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
ZMIANA NR 2 TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Dotyczy postepowania nr T1.271.25.2018 o udzielenie zamdwienia publicznego, prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego pn: ,Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez przebudowe ulicy Obornickiej”.

e Dziatajagc na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z
2018 r. poz. 1986), zwanej dalej ,,ustawa”, oraz zgodnie z zapisami w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia, zwanej dalej ,,SIWZ”, udziela wyjasnien do tresci SIWZ:

Pytania:

4. Jak Zamawiajacy planuje rozwigzywac kwestie sporne w przypadku, gdy kazda czesé inwestycji bedzie
realizowana przez inng firme np. gdy roboty kanalizacyjne bedg opdZniaé roboty bitumiczne?

5. W odniesieniu do zapisu SIWZ oraz uwagi zawartej w przedmiarze w pozycji nr 106: ,Podstawg do
wyliczenia ceny ryczaftowej jest dokumentacja projektowa (projekty, STWIORB)”, prosimy o
udostepnienie skorygowanych/rzeczywistych przekrojow konstrukcyjnych. Zatgczone do PW i PB
przekroje nie pokrywaja sie z planem sytuacyjnym w zakresie lokalizacji kanatu, $rednicy rury.
Dodatkowo: cze$¢ wymiaréw na przekrojach nie licuje ze wskazang skalg rysunkéw (np. szeroko$¢
zatoki parkingowej — przekroje C-C, D-D); zaznaczona na przekrojach linia istniejgcego terenu daleko
odbiega od rzeczywistych warunkéw zastanych na terenie planowanej inwestycji. Na podstawie
zataczonej dokumentacji i rozliczeniu ryczattowym robét brak jest mozliwosci rzetelnej wyceny robét
ziemnych.

6. Zataczone przedmiary zawierajg liczne pozycje, ktére rozmijajg sie z PB i PW. Np.: 20d.1.2 /21.d.1.2.

STWIORB méwi o przykanalikach dn200, projekt dn150. Prosimy o wskazanie $rednicy.

8. W dniu 15.11.2018 r. Zamawiajacy zmodyfikowat tres¢ § 4 pkt. 1 umowy, ktéry brzmi aktualnie
»~Dopuszcza sie mozliwosé czeSciowego fakturowania wynagrodzenia Wykonawcy (w cyklu
miesiecznym, dla kazdego zadania oddzielnie) za wykonanie robét stanowigcych przedmiot umowy
(...)”. Prosimy o informacje do jakiej kwoty dopuszcza sie fakturowanie czes$ciowe tzn. czy taczna
wartos¢ faktur czesciowych moze by¢ wystawiona maksymalnie do 90 % kwoty kontraktowej brutto,
czy tez nie ma w tym zakresie gérnych limitéw?

~

Odpowiedzi:

Ad 4. Wykonawca nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za opdznienia w prowadzeniu robdt powstate z
przyczyn od niego niezaleznych (opdznienie wykonania robot przez wykonawce innego zadania).

Ad 5. Udostepniono skorygowane przekroje konstrukcyjne.
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Ad 6. Zgodnie z zapisami SIWZ, przedmiary nie mogg by¢ podstawg do wyliczenia wynagrodzenia
ryczattowego i nie s3 elementem opisu przedmiotu zamdwienia. Przedmiary majg wytgcznie charakter

pomocniczy.
Ad 7. Nalezy wykona¢ przykanaliki o srednicy DN 150.
Ad 8. Zamawiajacy nie ustala gérnych limitéw w tym zakresie.

e Dziafajac na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, Zamawiajgcy zmienia tres¢ SIWZ w nastepujgcym zakresie:.

- dodaje sie skorygowany rysunek nr 3 pn. ,Przekréj konstrukcyjny”. Zamawiajgcy umieszcza plik o nazwie
przekrdj konstrukcyjny zamienny.pdf na stronie internetowej www.bip.trzebnica.p!
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Sporzadzita:
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