



GMINA TRZEBNICA

pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica
www.trzebnica.pl

TI.271.29.2018

Trzebnica, 21.12.2018 r.

Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

WYJAŚNIENIA NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania nr TI.271.29.2018 o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „**Przebudowa drogi gminnej Komorówko – Brzyków**”.

- **Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986), zwanej dalej „ustawą”, oraz zgodnie z zapisami w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, udziela wyjaśnień treści SIWZ:**

Pytania:

1. W związku z zamiarem udziału w przedmiotowym przetargu wnosimy o rezygnację z wymogu wskazywania nazw firm podwykonawczych na etapie składania oferty oraz podpisywania umowy występującego w:
 - Cz. X.1.1) ISWZ
 - Pkt. F formularza ofertowego
 - Par. 5.1 wzoru umowy.
2. Dotyczy §2 „Obowiązki wykonawcy”, pkt F projektu umowy
Wykonawca może rozpocząć realizację robót budowlanych wyłącznie po przekazaniu przez Zamawiającego placu budowy, co jest czynnością od niego niezależną. Wnosimy o zmianę terminu rozpoczęcia na „z dniem przekazania placu budowy”.
3. Dotyczy §3 ust. 2 projektu umowy
Wnosimy o wyjaśnienie znaczenia pojęć „składniki i obciążenia”
Zgodnie z projektem umowy „Cena ta jest wynagrodzeniem ostatecznym Wykonawcy za przedmiot umowy opisany w §1 umowy”.
Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie na skutek powierzenia robót dodatkowych. Wnosimy o wykreślenie zapisu lub modyfikację o zwrot „z wyłączeniem przypadku zlecenia robót dodatkowych”.
4. Dotyczy §8 ust. 1 projektu umowy
Zgodnie z projektem umowy „Wstrzymanie prac przez Zamawiającego nie powoduje przesunięcia terminów wykonywania prac zgodnie z Umową”
Wnosimy o dodanie zapisu „wstrzymanie prac z powodu okoliczności za które winę ponosi Wykonawca”.



GMINA TRZEBNICA

pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica
www.trzebnica.pl

Odpowiedzi:

Ad 1.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że brak wskazania w ofercie nazw firm podwykonawców nie będzie stanowić podstawy jej odrzucenia. Informacja dotycząca nazw, imion i nazwisk podwykonawców nie posiada waloru treści oferty.

Ad 2.


Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ. Przed wydaniem terenu budowy na wykonawcy ciążyą obowiązki związane z wykonaniem umowy (np. dostarczenie oświadczenia kierownika budowy).

Ad 3.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym i ostatecznym za przedmiot umowy opisany w §1 umowy. Roboty dodatkowe nie stanowią przedmiotu umowy opisanego w §1 umowy.

Ad 4.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ. Postanowienie to mówi o wstrzymaniu prac w przypadku stwierdzenia wad w pracach wykonanych przez Wykonawcę.

Z up. Burmistrza

Daniel Buczak
Sekretarz

Sporządziła:

Monika Białas

tel. 71 / 388 81 71, e-mail: monika.bialas@um.trzebnica.pl

tel. 071/312 06 11, 071/312 06 12, 071/312 01 45, 071/312 06 42, fax: 071/312 12 48

Bank Spółdzielczy Trzebnica, nr konta: 25 9591 0004 2001 0000 4431 0001

NIP: 915-16-03-770 REGON: 931935135

e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl

