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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST)
Przebudowa czgsci budynku ustugowego Urzedu Miejskiego w Trzebnicy na
galerie sztuki 1 punkt informacyjny wraz z remontem elewacji, przebudowa
zagospodarowania strefy wejsciowej oraz infrastrukturg techniczng
Trzebnica p. Marszatka J. Pitsudskiego 1
dz. nr 3261 257/1, AM-7, obreb Trzebnica, M. Trzebnica

1. Okreslenie przedmiotu zaméwienia
Przebudowa czgséci budynku ustugowego Urzgdu Miejskiego w Trzebnicy na galeri¢ sztuki i punkt
informacyjny wraz z remontem elewacji, przebudowa zagospodarowania strefy wejSciowej oraz
infrastruktura techniczng. Trzebnica p. Marszatka J. Pitsudskiego 1, dz. nr 326 i 257/1, AM-7, obreb
Trzebnica, M. Trzebnica
1.1. Uczestnicy procesu inwestycyjnego
Zamawiajacy:

Gmina Trzebnica, pl. J. Pitsudskiego 1, 55-100 Trzebnica
1.2.  Charakterystyka przedsi¢wziecia

Wykonanie instalacji teletechnicznych.

1.2.1. Rozwiazanie funkcjonalno-uzytkowe

Przebudowa czgsci budynku ustugowego Urzedu Miejskiego w Trzebnicy na galeri¢ sztuki i punkt
informacyjny wraz z remontem elewacji, przebudowga zagospodarowania strefy wejSciowej oraz
infrastrukturg techniczng.

1.2.2. Ogoélny zakres robét

Roboty teletechniczne — montaz i podigczenie elementéw systemdéw sieci teleinformatycznej,
przewodéw sygnatowych nagtosnienia oraz budowa gléwnego wezta systemu, utozenie
przewodéw sygnatowych.

1.2.3. Roboty tymczasowe i prace towarzyszace

Wszelkie roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania rob6t budowlanych beda
wykonane i zdemontowane na koszt wykonawcy po zakonczeniu robét.

1.3.1. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja techniczng

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja kontraktowa i
techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest
zobowiazany wykonywac¢ wszystkie roboty §cisle wedlug otrzymanej dokumentacji techniczne;j. Jesli
jednak w czasie realizacji robdt okaze si¢, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez
zamawiajacego wymaga uzupelnien wykonawca przygotuje na wtasny koszt niezbedne rysunki i
przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

1.4.  Definicje i skroty

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwiazanych z
prowadzeniem budowy.
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Odpowiedniej zgodno$ci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
z dopuszczalnymi tolerancjami, a je$li granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

1. Prowadzenie robot

2.1. Ogoélne zasady wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i Scislte przestrzeganie
harmonogramu robdt oraz za jako$¢ zastosowanych materialdéw i wykonywanych robdt, za ich
zgodno$¢ z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$Slonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robét, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, zostang poprawione przez wykonawce na wtasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokoSci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw rob6t beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy
podejmowaniu decyzji, Inspektor Nadzoru uwzglednia wyniki badan materiatow 1 jakosSci robdt,
dopuszczalne niedoktadno$ci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
dos$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestig.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie wykonawca.

2.2. Teren budowy.
2.2.1. Charakterystyka terenu budowy.

Granice terenu budowy wyznaczone beda poprzez obrys §cian ograniczajacych pomieszczenia
poddane remontowi. Nie przewiduje si¢ wyodrebnienia na wytaczne korzystanie przez wykonawce
osobnych klatek schodowych i traktéw komunikacyjnych.

2.2.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w umowie.
W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:
1) dokumentacje techniczng
2) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robdt do realizacji przez
zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robét.

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementow wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczgcia do ostatecznego odbioru
rob6t. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposéb satysfakcjonujacy
Inspektora Nadzoru. Moze on wstrzymac realizacje¢ robét, jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca
zaniedbuje swoje obowiazki konserwacyjne.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ostrzegawcza etc. zeby
zapewnic¢ bezpieczenstwo ruchu pieszego w budynku. Wszystkie oznaczenia, bariery i inne urzadzenia
zabezpieczajace muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca umiesci, w miejscach i ilo§ciach okre§lonych przez Inspektora Nadzoru, tablice podajace
informacje zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 26 czerwca
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2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108 z 953 z dnia
17 lipca 2002 r.)

Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy oraz teren bezposrednio do niego przylegajacy
w czystosci. Wykonawca bedzie si¢ stosowat do polecen Inspektora Nadzoru dotyczacych
utrzymywania porzadku na terenie budowy oraz terenie bezposrednio do niego przylegtym.

2.2.4. Ochrona wlasnoSci i urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong¢ istniejacych instalacji naziemnych i
podziemnych znajdujacych si¢ w obrgbie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Wykonawca
ma obowigzek utrzymywaé w stanie sprawno$ci wszystkie instalacje wykorzystywane przez
zamawiajacego
w innych czg¢$ciach budynku, a przebiegajacych przez teren budowy.

Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wlasciwie oznaczone i zabezpieczone
przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

W przypadku, gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia tych instalacji i urzadzen, Wykonawca ma
obowiazek poinformowac¢ Inspektora Nadzoru o zamiarze rozpoczgcia takiej pracy 1 uzgodnic¢ termin
wylaczenia i przeniesienia tych instalacji.

Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora Nadzoru o kazdym przypadkowym uszkodzeniu
tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspétpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej
pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania,
w instalacjach naziemnych i podziemnych przebiegajacych przez teren budowy.

2.2.5. Ochrona Srodowiska w trakcie realizacji robot.

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowac si¢ do przepisOw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska.
W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne
kroki zeby stosowac si¢ do wszystkich przepiséw i normatywOw w zakresie ochrony $rodowiska na
placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych
na tym terenie w zakresie zanieczyszczef, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego
dziatalnoscia.
Prace wykonywane beda w obiekcie czynnym. Dlatego wszelkie roboty uciazliwe ze wzgledu na hatas
(takie jak np. przekucia, rozbidrki, itp.), zapylenie musza by¢ wykonywane w godzinach
uzgodnionych z przedstawicielem uzytkownika budynku.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania czystosci w obrebie i sgsiedztwie prowadzonych
prac. Na kazde zadanie Inspektora Nadzoru wykonawca niezwlocznie usunie zabrudzenia powstale na
skutek jego dziatalno$ci.

2.2.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie
wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony Zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu
budowy. W odniesieniu do robdt budowlanych stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa
i zdrowia, wykonawca sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (zwany ,planem bioz”).
Uwaza sig, ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia sg wliczone w cen¢ umowna.

Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowiazujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych
znajdujacych si¢ w obrebie terenu budowy. Materialy tatwopalne beda przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwpozarowymi, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powsta¢ w okresie
realizacji robot lub zostal spowodowany przez ktoéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatéw, ktére wptywaja na trwale zmiany S$rodowiska, ani materiatéw emitujacych
promieniowanie w ilo$ciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek
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materialy z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robot musza byc
po$wiadczone przez odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktore sa
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika,
np. materiaty pylace) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda spetnione wymagania techniczne
dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobate od
odpowiednich wladz administracji panstwowej, je§li wymagaja tego odpowiednie przepisy.

2.2.7. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich.

Za wszelkie szkody poczynione na skutek dziatania wykonawcy osobom trzecim odpowiada
wykonawca zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

2.3.  Projekt organizacji robét wraz z towarzyszacymi dokumentami

2.3.1. Przygotowanie dokumentow wchodzacych w sklad projektu organizacji robot

Przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robét, wykonawca jest zobowigzany
do opracowania i przekazania Inspektorowi Nadzoru do akceptacji nastepujacych dokumentow:
1) szczeg6towy harmonogram robot,
2) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
3) program zapewnienia jakosci.

2.3.2. Harmonogram robot.

Szczegbélowy harmonogram rob6t musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z

dokumentacji projektowej i ustalen zawartych w umowie.
Wykonawca przedstawi uproszczony harmonogram robdt, w ktérym przedstawione beda terminy
rozpoczecia i zakonczenia n/w etapOw robot:
- rozbidrki 1 demontaze,
- uktadanie kanatéw PCV,
- instalacje systemow teletechnicznych,
- roboty tynkarskie i malarskie.

Na podstawie harmonogramu robdt wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru
do zatwierdzenia harmonogram ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy.
Harmonogram bedzie w miar¢ potrzeb korygowany w trakcie realizacji robot.

2.3.3. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich obowiazujacych
przepisOw i wymagah w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robdt, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru, program zapewnienia
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, aby personel nie pracowal w
warunkach, ktére sa niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spelniaja odpowiednich wymagan
sanitarnych.

2.3.4. Program zapewnienia jakoSci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robdt. W tym celu przygotuje program
zapewnienie jako$ci i uzyska jego zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia
jakoSci bedzie zawierat:

- wykaz maszyn i urzagdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,

- sposdéb zabezpieczenia i ochrony materiatéw i urzadzen przed utrata ich wilasciwosci w czasie
transportu i przechowywania na budowie,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢ badan, pobieranie probek, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatow,

- sposdb postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajagcymi wymaganiom umowy.
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2.4. Dokumenty budowy.
2.4.1. Ksiazka obmiaru robét.

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktoérym rejestruje si¢ iloSciowy postep kazdego
elementu realizowanych robdt. Szczegbétowe obmiary wykonanych robdt robione sg na biezaco
i zapisywane do ksigzki obmiaru rob6t, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym
przez wykonawce 1 wyceniony przedmiar robot, stanowiacy zatgcznik do umowy.

2.4.2. Inne istotne dokumenty budowy

Oprécz dokumentéw wyszczegdlnionych w punktach 2.4.1 dokumenty budowy zawieraja tez:
a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy,
b) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy,
¢) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno- prawne,
d) Instrukcje Inspektora Nadzoru oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie,
e) Protokoty odbioru robdt,
f) Opinie ekspertéw i konsultantow,
g) Korespondencja dotyczaca budowy.

2.4.3. Przechowywanie dokumentéow budowy.

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wlasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze
stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu
Inspektora Nadzoru oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na
kazde Zzadanie.

2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

2.5.1. Informacje ogélne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem rob6t wykonawca jest zobowigzany
do dostarczania na polecenie Inspektora Nadzoru nastepujacych dokumentow:

1. Rysunki robocze

2. Aktualizacja harmonogramu rob6t i finansowania

3. Dokumentacja powykonawcza

4. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Przedktadane dane powinny by¢ na tyle szczeg6towe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢ z
dokumentarni wchodzagcymi w sklad umowy. Sprawdzenie, przyjecie 1 zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkdw roboczych, wykazéw materiatéw oraz procedur ztozonych lub
wnioskowanych przez wykonawce nie beda miaty wplywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace
stad koszty ponoszone beda wylacznie przez wykonawce.

2.5.2. Rysunki robocze.

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych Inspektor Nadzoru wyda polecenie przediozenia
wykazdéw, rysunkéw lub opiséw nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki nie otrzyma
on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych.
Inspektor Nadzoru sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogdlnych warunkéw projektowania
i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omyiki lub braki w nich
zawarte.

Inspektor Nadzoru zajmie si¢ przedtozonymi materialami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i
przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwtoka wynikajaca z ewentualnej
koniecznosci ponownego, sktadania dokumentéw nie powoduje przediuzenia terminéw okreslonych
W umowie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementéw 1 urzadzen wspétzaleznych ze soba, nalezy
koordynowaé¢ w taki sposdb, aby Inspektor Nadzoru otrzymal wszystkie rysunki na czas tak, zeby
moégt poza przeanalizowaniem poszczegdlnych elementow, dokona¢ przegladu ich wzajemnych
powigzan.
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Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne
informacje, w tym dokladne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i
szczegblowych specyfikacji technicznych. Skladanym dokumentom kazdorazowo powinno
towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajace nast¢pujace informacje:
Nazwa inwestycji,
Nr umowy,
Ilo§¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu,
Tytut dokumentu,
Numer dokumentu lub rysunku,
Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy,
Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym oméwione jest dane urzadzenie,
materiat lub element,

8. Data przekazania.
O ile Inspektor Nadzoru nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane begda przez wykonawce,
ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny
uzgodniony sposob, ze sprawdzil on (wykonawca) je i zatwierdzil oraz, Zze roboty w nich
przedstawione sa zgodne z warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod wzgledem wymiaréw
i powigzan z wszelkimi innymi elementarni. Inspektor Nadzoru, w uzasadnionych przypadkach, moze
wymagac akceptacji sktadanych dokumentéw przez nadzoér autorski.

NNk W=

2.5.3. Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania.

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych,
kolejnos¢ rob6t oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie okre§lonym w
umowie i1 zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3. Wykonawca we wstepnej fazie robot
przestawia do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram rob6t i finansowania, zgodnie
z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miar¢ postgpu rob6ét moze by¢ aktualizowany przez
wykonawce i zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

2.54. Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materialdw, urzadzen, lokalizacji i wielko$ci robot. Zmiany te nalezy rejestrowaé na
komplecie rysunkéw, wytacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ Inspektorowi
Nadzoru aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu
dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robdt kompletny zestaw rysunkéw zostanie
przekazany zarzadzajacemu realizacja umowy.

2.5.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem roboét, po 1 egzemplarzu kompletnych instrukcji

w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. Wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w koszcie
dostarczenia urzadzenia lub systemu.
Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastgpujace informacje:

1. Strona tytutowa zawierajaca: tytul instrukcji, nazwe inwestycji, dat¢ wykonania urzadzenia,

2. Spis tresci,

3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pelny adres

pocztowy,

4. Gwarancje producenta,

5. Wykresy i ilustracje,

6. Szczegbtowy opis funkcji kazdego gldwnego elementu sktadowego ukladu,

7. Dane o osiggach i wielko$ci nominalne,

8. Instrukcje instalacyjne,

9. Procedura rozruchu,

10. Wiadciwa regulacja,

11. Procedury testowania,

12. Zasady eksploatacji,

13. Instrukcja wylaczania z eksploatacji,

14. Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek,
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15. Srodki ostroznosci,
16. Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegdtowe rysunki montazowe
z numerami cze¢sci, wykazami czesci, instrukcjami odno$nie Zamawiania czes$ci zamiennych,
wraz z kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego
stanu i trwatosci urzadzen.
17. Wykaz zalecanych czeSci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta,
18. Wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetacznikéw sterujacych
i alarmowych,
19. Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym ukladéw sterujacych
i o$wietleniowych.
Zataczenie dokumentéw zawartych w poz. od 5 do 19, konieczne jest tylko w przypadku, gdy
producent urzadzenia lub systemu dane takie przedstawia w standardowych dokumentach
dostarczanych w momencie zakupu.
Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzgledniac catos¢ urzadzenia, uktadoéw sterujacych, akcesoriow i
elementéw dodatkowych.

3. Zarzadzajacy realizacja umowy.

Funkcj¢ zarzadzajacego realizacja umowy obejmuje Inspektor Nadzoru. W ramach
posiadanego umocowania od zamawiajacego reprezentuje interesy zamawiajacego na budowie
poprzez sprawowanie kontroli zgodnos$ci realizacji robdt budowlanych z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunkéow umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, wyznacza branzowych inspektor6w nadzoru dziatajacych w jego imieniu, w zakresie
przekazanych im uprawnien i obowiazkéw. Wydawane przez nich polecenia majag moc polecen
wydawanych przez Inspektora Nadzoru.

4. Materiaty i urzadzenia
4.1. Zroédia uzyskiwania materiatléw i urzadzen.

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot
muszg by¢ zgodne z wymaganiami okre§lonymi w poszczegdlnych szczegbétowych specyfikacjach
technicznych. Przed uzyciem kazdego materialu przewidywanego do wykonania robdt statych
wykonawca przedtozy szczegélowa informacje o Zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich
materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji
Inspektora Nadzoru. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja Inspektora Nadzoru udzielona jakiej$ partii materialdéw z danego zrédta nie bedzie
znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzace z tego zrodlta sa akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania préb materiatéw otrzymanych
z zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal spetniaja one wymagania
odpowiedniej szczeg6towej specyfikacji techniczne;.

W przypadku stosowania materialéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrodta,
wlaczajac te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczeciem wykorzystywania
tego zrodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia Inspektorowi Nadzoru wszystkich wymaganych
dokumentéw pozwalajacych na jego prawidlowa eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie
koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilo$¢ i jakos¢
odpowiada wykonawca. Stosowanie materiatéw pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacja umowy.

4.2. Kontrola materialow i urzadzen.

Inspektor Nadzoru moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materiaty
i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji
technicznych.
Inspektora Nadzoru jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby sprawdzi¢ jego
wlasno$ci. Wyniki tych préb stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jako$ci danej partii materiatéw. W
czasie przeprowadzania badania materiatow i urzadzen przez Inspektora Nadzoru realizacjg umowy,
wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujace warunki:
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a) W trakcie badania, Inspektorowi Nadzoru bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc przez
wykonawce,

b) Inspektora Nadzoru bedzie mial zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie sa
wbudowywane i sktadowane materiaty 1 urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

4.3. Atesty materialow i urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktérych w szczeg6étowych specyfikacjach technicznych wymagane
sa atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny
jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materialéw, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy pelng zgodnos¢ tych
materiatéw z warunkami podanymi w szczegdétowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musza posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza by¢ dostarczone przez
wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia wazna legalizacj¢, moga by¢ badane przez Inspektora
Nadzoru w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wtasciwosci
przewidzianych do uzycia materialéw i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegétowych
specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

4.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom umowy.

Materialy uznane przez Inspektora Nadzoru za niezgodne ze szczegbétowymi specyfikacjami
technicznymi musza by¢ niezwlocznie usuni¢te przez wykonawce z placu budowy. Jesli Inspektor
Nadzoru pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych robdt niz te, dla ktérych zostaty one
pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatéw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez Inspektora
Nadzoru. Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych z uzyciem materiatow, ktére nie zostalty sprawdzone lub
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, bedzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on
zdawaé sobie sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe
i niezaptacone.

4.5. Przechowywanie i skladowanie materialéw i urzadzen.

Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢, aby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane
na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac¢ ich jako$¢ i wilasnosci
w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili
by¢ dostgpne dla przeprowadzenia inspekcji przez Inspektora Nadzoru, az do chwili, kiedy zostana
uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materialéw i urzadzen beda zlokalizowane
poza obrebem placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza placem
budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce.

Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i urzadzenia beda zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

4.6. Stosowanie materiatlow zamiennych.

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegélnym przypadku materiaty lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdétowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej Inspektora Nadzoru na 1 tydzien przed ich
uzyciem lub wcze$niej, jes$li wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez Inspektora
Nadzoru. Wybrany i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru zamienny typ materiatu lub urzgdzenia
nie moze by¢ zmieniany w terminie pozniejszym bez ponownej akceptacji Inspektora Nadzoru.

5. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i srodowisko oraz pozostata cz¢s¢ budynku
i otaczajacego go terenu. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i iloSci wskazaniom zawartym w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci 1 projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac
prowadzenie rob6t zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.
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Sprzet bedacy wilasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowo$ci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony S$rodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegbélowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwo$¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet
do akceptacji przez Inspektora Nadzoru. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

6. Transport

Liczba i rodzaje srodkoéw transportu powinny zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych oraz
wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminach wynikajacych z harmonogramu rob6t. Wykonawca
dostosuje rodzaj srodkéw transportu do ograniczen wynikajacych z ksztattu 1 wymiaréw dojazdu na
dziedziniec budynku.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace przepisOw ruchu
drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom umowy, beda usuniete z terenu budowy
na polecenie Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

7. Kontrola jakoSci robét.
7.1. Zasady kontroli jakoSci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robdt i jakosci materialéw prowadzona
zgodnie z programem zapewnienia jako$ci oméwionym w p. 2.3.5.
Wykonawca jest zobowiazany prowadzi¢ pomiary i badania materiatow oraz roboét z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania, co do zakresu
badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w normach i wytycznych.

7.2. Pobieranie probek.

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod

pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na jego zlecenie
wykonawca ma obowiazek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialéw, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usunigte lub
ulepszone z jego wiasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez niego.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

7.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi wykonawca.
Inspektor Nadzoru bgdzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robét i uzytych materialéw z wymaganiami
szczeg6lowych specyfikacji technicznych, na podstawie pomiaréw wiasnych i dostarczonych przez
wykonawce wynikéw badah. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢é probki i prowadzi¢ badania
niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa
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niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materialdbw 1 rob6t z projektem wykonawczym i szczegélowymi specyfikacjami
technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek zostang poniesione przez wykonawcg.

8.  Obmiary robét
8.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robdt ma za zadanie okre$la¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na dzien
jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie
z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych,
a ich ilo§¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robdt wchodzacym
w sktad umowy.

Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru sa wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w
przedmiarze robot lub gdzie indziej w szczeg6towych specyfikacjach technicznych nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg stanu
faktycznego.

Obmiary beda prowadzone wg zasad podanych w ,.Zalozeniach do kosztorysowania” zawartych w
KNR, KNNR oraz w odpowiednich specyfikacjach technicznych.

8.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru rob6t
i dostarczone przez wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujgcych i kalibracji, to wykonawca musi posiadac
wazne §wiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robét.

8.3 Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig 1 terminach wymaganych
w celu dokonywania platno$ci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie uzgodnionym przez
wykonawce i Inspektora Nadzoru.
Obmiary beda takze przeprowadzone przed czgsciowym i koncowym odbiorem robdt, a takze
w przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.
Obmiar robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. Odbiory robét i podstawy platnosci.
9.1. Rodzaje odbiorow.

Zamawiajacy przeprowadzi n/w odbiory:

- odbiory robd6t ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
- odbiory instalacji i urzgdzen technicznych,

- odbiory czgsciowe,

- odbiér koncowy,

- odbidr po okresie rekojmi,

- odbidr ostateczny — pogwarancyjny.

9.1.1. Odbiér robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.

Wykonawca kazdorazowo poinformuje Inspektora Nadzoru o wystapieniu rob6t zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu. Inspektor Nadzoru uzgodni z wykonawca zakres odbioru i jego termin.
Uwagi dotyczace odbieranego zakresu wpisane zostang do Dziennika Robdt. W przypadku, gdy
wykonawca nie zawiadomi o wystapieniu robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, a postep prac
uniemozliwi dokonania kontroli i odbioru tych prac, Inspektor Nadzoru ma prawo nakazac
wykonawcy odkrycie nieodebranych elementéw na koszt wykonawcy.
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9.1.2. Odbiory czeSciowe.

Inspektor Nadzoru na wniosek wykonawcy dokona odbioru czgsci rob6t, ktére wykonawca
zamierza rozliczy¢ osobng fakturg. Inspektor Nadzoru uzgodni z wykonawca zakres odbioru i jego
termin. Odbidr polega¢ bedzie na stwierdzeniu prawidtowosci wykonania prac i ich zakresu. Uwagi
dotyczace odbieranego zakresu wpisane zostang do Dziennika Budowy. Podpisany protokét
czgsciowego odbioru robdt stanowi podstawe do wystawienia faktury przejSciowe;.

9.1.3. Odbiér koncowy.

Odbiér koncowy zostanie przeprowadzony zgodnie z ustaleniami w umowie.

9.1.3.1. Odbior jakosciowy.

Odbioér jakosciowy prac nastapi w oparciu o szczegbtowe specyfikacja techniczne, opisy
zalagczone w dokumentacji projektowej, obowiazujace normy budowlane (a w przypadku ich braku w
oparciu o karty technologiczne producentéw materialdw i urzadzen) okreslajace sposéb wykonywania
prac oraz dopuszczalne tolerancje i odchytki. W przypadku stwierdzenia usterek lub odstepstw,
inwestor wyznaczy dodatkowy termin ich usuni¢cia okre§lony w umowie. W przypadku nieusuni¢cia
przez wykonawce usterek i odstepstw w tym terminie, inwestor zacznie nalicza¢ kary umowne za
nieterminowg realizacje¢ prac.

9.1.3.2. Odbior ilosciowy.

Odbiodr ilosciowy robét bedzie podstawa do ustalenia wartosci zrealizowanych przez wykonawce
prac. Wykonawca przedstawi inwestorowi ksigzke obmiaru robét. Po jej sprawdzeniu przez inwestora,
wykonawca na podstawie ksigzki obmiaru sporzadzi kosztorys powykonawczy. Sprawdzony
i zatwierdzony kosztorys powykonawczy bedzie podstawa do wystawienia faktury.

9.14. Odbiér po okresie rekojmi.

Odbiodr po okresie rekojmi polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad
zaistniatych w okresie rekojmi.
Przed uplynieciem okresu rekojmi, zamawiajacy zorganizuje i przeprowadzi odbiér ,,po okresie
rekojmi”. Zastrzezenia i uwagi wyniklte w trakcie odbioru zostang spisane w ,,protokole odbioru po
okresie rekojmi”. Wykonawca usunie wskazane usterki w terminie ustalonym w protokole.

9.1.5. Odbiér ostateczny — pogwarancyjny.

Odbiér ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usuni¢ciem wad zaistniatych w okresie gwarancji.

9.1.6. Dokumenty do odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru koncowego robdt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez zamawiajacego. Do odbioru koncowego wykonawca jest zobowigzany przygotowaé
nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje powykonawczg sporzadzong zgodnie z p. 2.5.4.,

2. Wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych,

3. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa,

4. Rysunki (dokumentacje¢) na wykonanie robdt towarzyszacych.

9.2. Platnosci.

Terminy i formy ptatnosci zostang okre$lone w umowie.

10. Przepisy zwigzane.

10.1. Normy i normatywy.

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi w Polsce Normami
i normatywami.
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Wszystkie najwazniejsze przepisy 1 normy dotyczace danego asortymentu robot sa
wyszczegdlnione w punkcie 10 kazdej szczegbtowej specyfikacji techniczne;j.

10.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wladze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sa w jakiejkolwiek sposob
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji rob6t. Najwazniejsze z nich to:

1.

2.

3.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pOzniejszymi zmianami

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr
80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami,

Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157),

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 poz. 163)
wraz z p6zniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej I Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108 poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do Uzywanych opatentowanych urzadzen
lub metod. Bedzie informowal Inspektora Nadzoru o swoich dzialaniach w tym zakresie,
przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych $wiadectw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
DLA INSTALACJI TELETECHNICZNYCH

Przebudowa czgsci budynku ustugowego Urzedu Miejskiego w Trzebnicy na
galerie sztuki 1 punkt informacyjny wraz z remontem elewacji, przebudowa
zagospodarowania strefy wejsciowej oraz infrastrukturg techniczng
Trzebnica p. Marszatka J. Pitsudskiego 1
dz. nr 3261 257/1, AM-7, obreb Trzebnica, M. Trzebnica

1. Wstep
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa szczegdétowe wymagania dotyczace wykonania i odbioru
urzadzen i okablowania dla potrzeb projektowanych instalacji teletechnicznych, w szczeg6lnosci, w
zakresie wymagan jakosciowych i warunkéw technicznych odbioru rob6t oraz ustalenia podstawy do
wyceny tych robot.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Specyfikacje stosowac do:

*  wykonania robét,

*  decyzji zakupowych materiatow,

*  wyboru rodzajow sprzetu i Srodkow transportu,

*  Kkontroli jakosci robdét,

e odbioru robot,

*  podstaw ptatno$ci za wykonane roboty.

1.3  Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy budowie instalacji 1

urzadzen systeméw teletechnicznych:

*  zakup materiatéw do wykonania robot,

*  transport materiatdw na miejsce wbudowania,

J sktadowanie materiatow,

*  wyznaczenie miejsc instalowania urzadzen, gniazd, rozdzielnic i tras przewodéw

*  przygotowanie podloza pod montaz osprzgtu i przewodow,

* montaz i zmiany w istniejgcych rozdzielnicach kondygnacyjnych,

*  montaz korytek kablowych,

*  ulozenie przewodow,

J montaz osprzetu,

*  badania i pomiary.
Szczegdlowy zakres robdt znajduje sie¢ w projekcie wykonawczym.

1.4  OKreslenia podstawowe

WTWO - warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

Pozostatle okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami oraz
aktualnymi katalogami i ,,Przepisami Budowy Urzadzen Elektrycznych” opracowanymi przez Instytut
Energetyki.
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1.5 Ogoélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonanie i uruchomienie instalacji musi by¢ zgodne z regutami sztuki budowlanej oraz z
obowiazujacymi przepisami w tym zakresie.
Realizacja rob6t musi by¢ przeprowadzona zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego
— art. 7, ktéry numeratywnie wylicza zespdt przepisoOw zaliczanych do techniczno-budowlanych, w
sktad, ktérych wchodza.

* warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane i ich usytuowanie,

* warunki techniczne uzytkowania obiektéw budowlanych.

Podstawa do rozpoczgcia robét jest umowa sporzadzona pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawca oraz komplet projektéw wykonawczych opracowany przez projektantow posiadajacych
odpowiednie uprawnienia budowlane, wykonanych zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego,
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz obowigzujacymi Polskimi Normami i zasadami
wiedzy techniczne;.

Przed przystgpieniem do realizacji prac, nalezy przeprowadzi¢ przekazanie placu
budowy kierownikowi robét (potwierdzone protokdtem). Plac budowy nalezy zabezpieczy¢ tak, aby
uniemozliwi¢ wejécie oséb postronnych, a réwnocze$nie zapewni¢ bezpieczng pracg i swobodne
poruszanie si¢ upowaznionych pracownikow.

Przed przystgpieniem do realizacji robot, nalezy przeprowadzi¢ branzowe szkolenie
pracownikéw pod wzgledem BHP. Procedury okreslajace zasady bezpiecznej pracy sg zawarte w
przepisach eksploatacji i bezpiecznej pracy branz biorgcych udziat w realizacji inwestycji lub
remoncie, a pracownicy maja obowigzek je znaé i stosowa¢. Wiedza, o ktérej mowa powinna by¢
potwierdzona branzowym za$§wiadczeniem kwalifikacyjnymi.

Zatrudnieni pracownicy zaréwno z dozoru jak i bezposrednio wykonujacy prace elektryczne
powinni posiada¢ wazne zaswiadczenie kwalifikacyjne D i E.

Ponadto kazde przedsigbiorstwo wykonawcze ma obowiazek posiadaé i stosowac instrukcje
wykonywania prac zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa.

1 Materialy

Przedmiot zamdéwienia wykona¢ nalezy w zgodnosci z projektem wykonawczym przy
przestrzeganiu Polskich Norm lub klasyfikacji wydanych na podstawie Ustawy z dnia 29 czerwca
1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. Nr 88 p6z. 439 i z 1996 r. Nr 156 pdz 775) oraz w zgodnosci z
Prawem Budowlanym, ktére okresla konkretne wymogi, jakie muszg spetnia¢ wyroby przy realizacji
rob6t budowlanych.

Materialy i wyroby musza by¢ zgodne z Polskimi Normami. Jezeli uzyte beda wyroby (prefabrykaty)
nie objete wykazem Polskich Norm lub znacznie odbiegajace od obowiazujacych norm - musza one
uzyska¢ aprobate techniczna wydana przez upowaznione do tego jednostki. Wdrozenie takich
produktéw do obrotu rynkowego bedzie moglo nastgpi¢ po uzyskaniu wymienionego dokumentu.
Postepowanie z nienormatywnymi wyrobami budowlanymi, majace na celu ich techniczng aprobate,
okresla wydane na podstawie przepisow Prawa Budowlanego Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewngetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteridéw technicznych
oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107 p6z. 697).

W ramach obowigzywania norm dotyczacych systemu oceny i deklaracji zgodnosci wyrobow
budowlanych z Polska Norma Ilub aprobata techniczna, nalezy przestrzega¢ przepiséw
wprowadzajacych wymoég oznakowania produktéw znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Oznaczeniami takimi powinny by¢ znakowane
produkty posiadajace certyfikat na znak bezpieczenstwa lub te, ktorych zgodnos¢ z Polskimi Normami
zostata potwierdzona poprzez wydanie deklaracji badz certyfikatu zgodnosci.
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Materialy stosowane przy budowie systeméw teletechnicznych

L.p. Element Jedn. llos¢
1. | Panel krosowy 24xRJ45, niewyposazony szt. 2
2. | Modut RJ45 keystone kat. 6 szt. 58
3. | Przewdd U/UTP 4x2x0,5 kat. 6 LSZH m 3000
4. | Adapter RJ45 45x45 2 moduty szt. 4
5. | Adapter RJ45 45x45 1 modut szt. 19
6. | Patchcord UTP kat. 6 1,5m, szary szt. 29
7. | Patchcord UTP kat. 6 3m, szary szt. 29
8. | Szafa krosowa 600x600cm 27U, drzwi szklane, cokét 100mm kpl 2
9. | Panel wentylacyjny do szafy 2W z termostatem kpl 2
10 | Organizator okablowania poziomy 1U szt. 2
11| Panel zasilajacy 9 gniazd szt. 4
12 | Pétka do szafy gt. 450mm 1U szt. 4
13 | Koryto stalowe perforowane 100/42mm m 30
14 | Wspornik Scienny 10mm szt. 20
15 | Sruby montazowe do koryt stalowych kpl 1
16 | Rura peshla szara $32 750N m 100
17 | Kaseta podtogowa 6xmodut 45x45 kpl 17
18 | Rura PVC @22 m 20
19| Uchwyt UZ do 322 szt. 20
20 | Kolanko gietkie do @22 szt. 10
21 | Skrzynka instalacyjna stalowa 30x30x15cm kpl 1
22 | Skrzynka instalacyjna hermetyczna zewnetrzna 15x15x10cm kpl 1
23 | Materiaty instalacyjne kpl 1
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L.p. Element Jedn. llos¢
24| Przewdd gtosnikowy TLYp 2x1mm2 300
25| Rura peshla szara @32 750N 200
26 | Materiaty instalacyjne 1
27 | Przewdd stuchawkowy Cordial CMK 250 | 100
28 | Rura peshla szara 20 350N 30
29 | Materiaty instalacyjne 1

Dopuszcza si¢ zastosowanie produktow réwnowaznych wg definicji jak w art. 29 ust. 3
ustawy Prawo zaméwien publicznych.

1.1  Préby i pomiary

Przed oddaniem instalacji do uzytku nalezy wykona¢ nastgpujace sprawdzenia i pomiary:

e pomiary dynamiczne okablowania strukturalnego certyfikowanym, z aktualng kalibracja
miernikiem np. Fluke potwierdzajacym utrzymanie kategorii okablowania zgodnie z
projektem

e zaprogramowanie i uruchomienie urzadzen do sterowania i rejestracji obrazéw.

Protokoty z pomiar6w nalezy zataczy¢ do dokumentacji powykonawcze;j.
Na uruchomionym systemie nalezy przeprowadzi¢ szkolenie personelu uzytkownika. Protokot ze
szkolenia nalezy zamie$ci¢ w dokumentacji powykonawczej.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
Przy realizacji rob6t wykonawca moze korzysta¢ z wtasnego lub wypozyczonego sprzgtu (maszyny,
urzadzenia, mierniki i $rodki transportowe), jednak zawsze sprzet ten powinien by¢ w petni sprawny,
spetnia¢ wymagane dla niego przepisy oraz posiada¢ instrukcje uzytkowania i wymagane certyfikaty.
Obstuga powinna posiada¢ uprawnienia do uzytkowania okreslonego sprzetu.

4. Transport

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

5. Wykonanie robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z wymaganiami
dotyczacymi prac montazowych, rozruchu i eksploatacji podanymi w projekcie wykonawczym.
Zakres wykonywania robdt obejmuje;

e przygotowanie podioza do montazu przewoddw, gniazd, szaf krosowych i osprzetu

instalacyjnego,

* montaz gniazd

* montaz wezta okablowania strukturalnego,

* montaz panelu sterowania automatyka pomieszczenia

* Dbadania i pomiary.

6. Kontrola jakoSci
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Kontrola wykonywanych robot z projektem i przepisami, w tym takze techniczno-budowlanymi,
w zamierzonym procesie budowlanym, nalezy do podstawowej roli inspektora nadzoru, co
jednoznacznie okres§lone zostato w art. 25 pkt. I Prawa Budowlanego.
Kontrole nalezy sprawowa¢ w trakcie wykonywania prac jak i po ich zakofczeniu. W trakcie
realizacji szczeg6lng uwage nalezy zwroci¢ na wszystkie roboty zanikajace, ktore nalezy sprawdzic i
odebra¢ przed ich zakryciem.
Rozdzielnice, gniazda i przewody elektryczne powinny posiadaé atest fabryczny lub $wiadectwo
jakosci producenta.

6.1 Kontrola i badania w trakcie robét
Kontroli i badaniom w trakcie rob6t podlegaja

» przewody uktadane w korytach i pod tynkiem,
* uziemienie ochronne.

6.2 Badania i pomiary pomontazowe
Po zakonczeniu rob6t nalezy wykonac lub sprawdzi¢:

* jakos¢ i kompletno$¢ wykonanych robdét,

* prawidlowo$ci wykonania ochrony przeciwporazeniowej,

* pomiar rezystancji izolacji przewodow elektrycznych,

* proba napicciowa uktadanych przewodow,

* jezeli instalacja nadaje si¢ do zataczenia, dokona¢ probnego zalaczenia.
Wszystkie wyniki badan i pomiaréw oraz atesty winny by¢ dotaczone do odbioru technicznego
wykonanych robét.

Przed przystgpieniem do préb i badan montazowych nalezy przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru
dokumenty instalowanych urzadzen:
» certyfikaty na znak bezpieczefistwa stosowanych wyrobow lub deklaracje zgodnosci z
normami wydanymi przez producentow,
* karty gwarancyjne urzadzen dostarczonych przez Wykonawce,
* instrukcje eksploatacji instalacji i urzadzen.

7. Obmiar robot

Ogélne zasady przedmiaru rob6t jak i obmiaru powykonawczego sa zgodne z odpowiednimi
zatozeniami og6lnymi i szczegélowymi podanymi w KNR.

8. Odbiér robét
8.1. Odbior robot ulegajacych zakryciu

Odbiér urzadzen przed ich wbudowaniem poprzedzony zostanie dokonaniem nastepujacych
czynnosci:

» sprawdzenia, czy urzadzenia dostarczone - odpowiadajg zaméwieniu,

» sprawdzenia, czy urzadzenia dostarczone sg kompletne oraz czy odpowiadajg parametrami
technicznymi zaprojektowanym i zaméwionym, a takze, czy w komplecie sa Kkarty
gwarancyjne oraz certyfikaty,

» oceny , czy urzagdzenia mieszczg si¢ w granicach ustalonej normy,

» oceny kosztorysowej,

* oceny, czy urzadzenia sa sprawne technicznie oraz nieuszkodzone.

Odbiér prac zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w trakcie realizacji zadania, potwierdzaé
wpisem do dziennika rob6t lub protokétem odbioru cze$ciowego.

8.2. Zasady odbioru koncowego robot
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Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowanymi tolerancjami daly wyniki
pozytywne.

Odbior koncowy nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym wykonaniu i uruchomieniu instalacji
bedacych przedmiotem zadania. Przedmiotem odbioru sa:

* wykonane instalacje,

* zainstalowane urzadzenia,

* wykorzystane materiaty,

* przeprowadzone pomiary,

* dokumentacja powykonawcza.

W trakcie odbioru sprawdzane bedzie:
* poprawnosci i zgodno$ci instalacji z dokumentacjg projektowa, instrukcjami fabrycznymi oraz
normami,
* stan instalacji i osprzetu,
* dziatanie instalacji i urzadzen,
* wyniki pomiaréw elektrycznych ochrony przeciwporazeniowej 1 opornosci izolacji
przewodow,
= 7zgodnos¢ zastosowanych materiatéw z wymogami dokumentacji oraz normami,
» wyglad zewnetrzny.
Dopuszczalne odchytki nie moga przekracza¢ wielkoSci podanych w WTWO, instrukcjach producenta
lub w obowiazujacych Polskich Normach.

9. Podstawa platnoSci

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ wykonanych prac wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje wszystkie
czynnosci niezbedne do zakonczenia robot:

= przygotowanie miejsca pracy i podioza,

= ustawienie i rozbidrke rusztowan,

*  zakup i transport materiatéw niezb¢dnych do wykonania robot,

* montaz instalacji i urzadzen,

* uruchomienie instalacji, osprzetu i urzadzen,

* badania i pomiary,

* sporzadzenie dokumentacji powykonawczej,

* oczyszczenie miejsca pracy.

10. Normy

. ISO/IEC 11801:2011 “information technology. Generic cabling for customer premises”.

. EN 50173-1:2011 ,,information technology. Generic cabling systems part 1:general
requirements”.

. TIA/EIA 568-c.2:2009 “generic telecommunications cabling for customer premises part 2.

. PN-EN 50173-1:2011 ,,technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Cze$¢ 1:
wymagania ogdlne”.
. PN-EN 50174-1:2010 ,,technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cz¢$¢ 1: specyfikacja i

zapewnienie jakosci.”

. PN-EN 50174-2:2010 ,,technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cz¢$¢ 2: planowanie i
wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw.”

. PN-EN 50174-3:2005 ,,technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cz¢$¢ 3: planowanie i
wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkéw.”

. PN-EN 50346:2009 ,,technika informatyczna. Instalacja okablowania - badanie

zainstalowanego okablowania”
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