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Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2013r. poz. 1409 
z późniejszymi zmianami) niżej wymienieni projektanci oświadczają, że projekt budowlany został 
sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 Imię i nazwisko 
Uprawnienia / 
specjalność 

Podpis Data 

BRANŻA DROGOWA 

Projektant mgr inż. Ryszard Jóźwik  Nr upr. 255/91/UW   11.2017 

Projektant mgr inż. Stanisław Szymczuk 
Nr upr. 131/DOŚ/03 

drogi  11.2017 

 
 

Trzebnica , listopad  2017 
 



 

1 




                                       
 
 
 
 

 

SPIS TREŚCI 

 

 
I Część opisowa. 

 

 Strona tytułowa. 
 Spis treści. 
 Opis techniczny. 

 
II. Uzgodnienia  
1/Uzgodnienie WUOZ WZN.5183.155.2018.RK  
   z dn.09.01.2018 
1/ decyzja środowiskowa – postanowienie RDOŚ  
    WOOŚ.420.24.2018.AMA.9 z dn. 20.04.2018  
2/ decyzja na wycinkę drzew OSRiL.613.5.2018 z dn.07.2018  
3/ tabela robot ziemnych  

 
II Część graficzna. 

 

1.Orientacja       rys. 1 
2. Projekt zagospodarowania terenu 1:500  rys. 2 
3. przekroje konstrukcyjne     rys. 3  
4. Profil podłużny       rys. 4 
5. Przekroje poprzeczne     rys. 5.1 do 5.3  
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OPIS TECHNICZNY 
(BRANŻA DROGOWA) 

do projektu przebudowy drogi gminnej Koczurki – Jaźwiny  
 Dane ogólne. 
 Inwestor:  

Gmina Trzebnica  
pl. J. Pisłudskiego 1  
55-100  Trzebnica  
 

 Obiekt: Przebudowa drogi gminnej  Koczurki – Jaźwiny . 
 Stadium:  Projekt Budowlany. 
 Jednostka projektowa: ZUH RR  Ryszard Jóźwik  
 Podstawa opracowania. 
 
 Umowa na prace projektowe zawarta z Inwestorem  
 Ustawa z dnia 7.07.1994 - Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89/94) z późniejszymi 

zmianami. 
 Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999, poz. 430) z późniejszym zmianami. 

 Mapa zasadnicza do celów projektowych  w skali 1:1000. 
 Opinia geotechniczna podłoża gruntowego  
 
 Kategoria obiektu budowlanego 

Na podstawie załącznika do Ustawy  z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 
2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z 2015 r. poz. 151, 200, 443, 528, 
774, 1165, 1265, 1549, 1642, 1777) określono, że obiekt należy do XXV kategorii obiektu 
budowlanego. 

 Obszar oddziaływania obiektu. 
 

Na podstawie art. 20 pkt. 1 ust. 1c oraz art. 34 pkt. 3 ust. 5 ustawy Prawo Budowlane 
oraz ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 Nr 14 poz. 60, t.j. Dz. 
U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830, 1890, 2281) określono, że zakres oddziaływania 
przedmiotowej inwestycji dotyczy działek będących w zakresie opracowania: 

działka nr 103/1;   AM-1, obręb Koczurki  
działka nr 32 ,  AM-1, obręb Jaźwiny  
Gmina Trzebnica  – obszar wiejski 

 
 Cel i zakres opracowania. 

 
Celem opracowania jest przebudowa drogi gminnej dojazdowej  do gospodarstw rolnych 

oraz łączącej miejscowość Koczurki z miejscowością Jaźwiny .  
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W zakres wchodzi wykonanie nowej konstrukcji jezdni o nawierzchni bitumicznej, 
odtworzenie wraz z profilowaniem istniejących rowów przydrożnych oraz wprowadzenie 
nowej organizacji ruchu . 

 
 Stan istniejący. 

 
Przebudowywana droga   znajdują  się  w  północnej części gminy Trzebnica ,  i łączy dwie 

wsie Koczurki i Jaźwiny . Istniejąca droga  na całej długości posiada nawierzchnię utwardzoną 
kruszywem łamanym o różnej grubości . Nawierzchnia ta jest  w dostatecznym  stanie 
technicznym . Droga ta przylega do gruntów rolnych, i obszaru leśnego.  

Droga posiada lokalne znaczenie  komunikacyjne i pełni funkcje drogi dojazdowej . Droga  
nie prowadzi ruchu tranzytowego . Ze względu na nawierzchnię nieulepszoną  droga wymaga 
znacznych nakładów na utrzymanie – wykonywanie częstych napraw i uzupełniania 
szczególnie  w okresie  jesienno  – zimowym .  

Przebudowa przedmiotowej drogi jest niezbędna w celu poprawienia warunków dojazdu 
oraz zmniejszenia nakładów na utrzymanie .  

Odwodnienie istniejącej drogi odbywa się do istniejących rowów przydrożnych oraz 
istniejącego cieku wodnego .  

 

 
 
Fot. Nr 1 początek drogi gminnej w m. Koczurki od istniejącej naw drogi gminnej   
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Fot.  Nr 2  dojazd do m. Jaźwiny  

 
Fot. Nr 3 wpięcie w istniejącą drogę gminna w m. Jaźwiny  
 
 

 Istniejące i projektowane uzbrojenie. 
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Na terenie objętym opracowaniem występują: 
- instalacje elektroenergetyczne napowietrzne i podziemne  

i instalacje wodociągowe  w obszarze zabudowanym wsi Koczurki i Jaźwiny  
- typowe przepusty rurowe drogowe  
- przy przekraczaniu cieku wodnego zlokalizowany jest mały most drogowy . 

Niniejsze opracowanie nie obejmuje przebudowy wszystkich wyżej wymienionych sieci. 
Na etapie prowadzenia prac w pobliżu jakiegokolwiek uzbrojenia podziemnego i 

nadziemnego należy zachować szczególną ostrożność i ściśle stosować się do uwag właścicieli 
tych mediów. Kable energetyczne oraz telekomunikacyjne przechodzące w poprzek 
przebudowywanych ulic w miejscach gdzie nie występują rury osłonowe należy je 
zabezpieczyć rurami dwudzielnymi PCV fi110. 
 
 Analiza oddziaływania inwestycji na środowisko 

 
 Dla niniejszej inwestycji występuje konieczność uzyskania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację  przedsięwzięcia.  Analizę wpływu inwestycji na 
środowisko wykonano w Karcie  Informacyjnej Przedsięwzięcia  z uwzględnieniem  skali 
inwestycji jak i możliwości potencjalnego odziaływania na obszary Natura 2000 i obszary 
transgraniczne . W Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia przeanalizowano również wpływ na 
inwestycji  na wody powierzchniowe jak i wody podziemne oraz odporność inwestycji na 
czynniki  środowiska .  
 
8.1.  Opinia geotechniczna . 

 
Na podstawie RMTBiGM z dn.25.04.2012 oraz w oparciu o  opinię geotechniczną  
wykonaną o badania wykonane przez Geotechnologię S.C. ul. Trzebnicka 16A 55-110 
Oborniki śl. dla potrzeb posadowienia konstrukcji jezdni  warunki gruntowe kwalifikuje  
się jako proste .  
Warunki wodne kwalifikuje się wg wytycznych dla drogownictwa jako przeciętne lub 
dobre .  

      Podłoże pod względem  wysadzinowości  zostało zaliczone do  grupy G1 . 
       
8.3.  Kategoria posadowienia  . 

Posadowienie ze względu na proste warunki gruntowe  zalicza się do pierwszej  
kategorii posadowienia .  

 
 Rozwiązania projektowe. 

 
Zaprojektowano trasę drogi  dla następujących parametrów : 
- droga klasy D  
- jezdnia 1/1 z mijankami  
- prędkość projektowa 30 km/h  
- nacisk 100 kN/oś  
- szerokość pasa ruchu  3,5 m  
- pobocza utwardzone  po 0,75 m  
- kategoria ruchu KR1 
- poszerzenie w obrębie mijanek  do 5,0m  
 Ponadto przewiduje się odtworzenie wraz z profilacją istniejących rowów 

przydrożnych oraz częściowy remont przepustów rurowych .  
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10.1. Rozwiązanie sytuacyjne. 
 
 Projekt przewiduje budowę drogi jedno – jezdniowej o nawierzchni  bitumicznej  
szerokości 3,5m z poboczami z kruszywa szerokości 0,75m każde po obu stronach jezdni . 
Długość projektowanej drogi  wynosi 1802 m  
Wszystkie załomy łuków poziomych zaprojektowano jako normatywne łuki kołowe bez 
krzywych przejściowych spełniające wymogi normatywne dla dróg klasy D o prędkości 
projektowej Vp=30km/h.  
Przy krawędziach przewidziano pobocza  utwardzone kruszywem łamanym na szerokości 
75cm od krawędzi jezdni. Droga w całości została zlokalizowana w dostępnym  pasie 
drogowym o szerokości  od 7 do 10 m . W obrębie łuków poziomych  zastosowano poszerzenia 
do  5,0  pozwalające się na mijanie pojazdów .  Krawędzie zjazdów wyokrąglono łukami 
poziomymi  r =3m  lub skosami 1:1 .    
 
10.2. Rozwiązania wysokościowe. 
 
 Wysokościowo zaprojektowano wpasowanie projektowanej niwelet w teren istniejący  
czyli dopasowanie do rzędnych istniejących w taki sposób aby uzyskać właściwe spadki 
podłużne pod względem odwodnienia oraz pod względem zapewnienia normatywnych 
spadków podłużnych na przebudowywanych zjazdach. Projektowane spadki kształtują się 
odpowiednio w zakresie od 0,30% do 3,0%. 
W przekrojach poprzecznych  na projektowanej drodze  przewiduje się przechyłkę 
jednostronną wynoszącą 2% z zastosowaniem ramp przechyłowych  przy niektórych łukach na 
prostych przejściowych. Spadek na poboczu z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie założono na zewnątrz od krawędzi jezdni i wynosi on 6%.  
 
 Roboty ziemne. 

Roboty ziemne związane z budowa drogi należy prowadzić zgodnie z PN-S-02205 Drogi 
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.  

Zaprojektowano usunięcie humusu na odcinkach korytowania na powierzchni 
wbudowywania nowych warstw konstrukcyjnych – na odcinku przebiegu drogi przez teren 
obecnie funkcjonujący jako pole .  Przewidziano wykonanie robót ziemnych w sposób 
mechaniczny. Usuwany materiał kamienny z istniejącej nawierzchni szutrowej należy 
wykorzystać do wykonania utwardzonych poboczy . Dopuszcza się wykonywanie stabilizacji 
materiału z  gruntem rodzimych w celu wzmocnienia podłoża pod konstrukcję nawierzchni .  
 
 Konstrukcja nawierzchni. 
12.1. Dane do projektowania. 

 kategoria obciążenia ruchem – KR1 
 grupa nośności istniejącego podłoża gruntowego wg. opinii geotechnicznej – G1 
 dopuszczalny nacisk na oś – 100kN/oś 

12.1.1. Konstrukcja projektowanych zjazdów publicznych . 
Na odcinku projektowanej przebudowy drogi zjazdy indywidualne nie występują .  

Dla zjazdów publicznych występujących w opracowaniu zaprojektowano nawierzchnię jak dla 
jezdni głównej  . Konstrukcję nawierzchni opisano w punkcie nr 12.1.2  
 
12.1.2. Konstrukcja projektowanej jezdni – KR1. 
-   warstwę ścieraną zaprojektowano  z mieszanki SMA JENA  grubości 9 cm  



 

7 

- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm 
(mieszanka niezwiązana  C90/3) gr. 20 cm zgodnie z PN-S-06102, 
Należy uzyskać następujące parametry zagęszczenia i modułów odkształcenia na górze   

Warstwy KRUSZYWA: Is≥1,0(E2/E1≤2,2) oraz E2≥130MPa. 
Podłoże gruntowe po wykorygowaniu i wyprofilowaniu należy wzmocnić przez wykonanie 
stabilizacji  cementowej  na miejscu na odcinku w km 0+000 do 1+450 grubości 15 cm. 
Na odcinku 1+450 do 1+1801  należy wykonać stabilizację dowiezioną z węzła betoniarskiego 
o klasy  Rm=2,5 MPa  grubości 15 cm .  

 
 Odwodnienie. 

Wody opadowe z nawierzchni są odprowadzane poprzez pochylenia poprzeczne i podłużne 
bezpośrednio do odtworzonych istniejących rowów przydrożnych .  

 

 Organizacja i bezpieczeństwo ruchu. 
W ramach zadania  zostanie wykonane oznakowanie pionowe zgodnie z rozporządzeniem 

MI z dnia 3.07.2003r w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i 
sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczania na drogach(Dz. U. Nr 220, poz. 2181). Projekt organizacji ruchu jest odrębnym 
opracowaniem i stanowi część projektu .  
 Zieleń. 

W celu wykonania robót i zlokalizowania drogi w istniejącym pasie drogowym  zachodzi 
konieczność wycinki istniejących drzew zlokalizowanych w obszarze projektowanej   jezdni  
lub pobocza . W tym celu została sporządzona inwentaryzacja zieleni . Drzewa do wycinki 
zostały zaznaczone w terenie i wystąpiono z wnioskiem na  wycinkę .  

Inwestor uzyskał decyzję na wycinkę . Drewno z wycinki stanowi własność inwestora i po 
posegregowaniu wykonawcę przekaże je inwestorowi we wskazane miejsce .   

 
 Uwagi ogólne.  

1. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zawiadomić właścicieli istniejących 
sieci o fakcie rozpoczęcia robót. W terenie natomiast, wyznaczyć istniejące uzbrojenie i 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem.  
2. Teren prowadzonych prac należy oznakować zgodnie z instrukcją oznakowania robót w 
pasie drogowym a zarazem zgodnie z zatwierdzonymi projektami ruchu zastępczego dla 
poszczególnych etapów robót. 
3. Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z zasadami BHP. 
4. W ramach placu budowy zapewnić dojście i dojazd służb komunalnych i ratunkowych 
do poszczególnych posesji. 
5. W ramach placu budowy zapewnić dojście właścicielom posesji. O ile to możliwe 
należy zapewnić również dojazd właścicieli posesji. 
6. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca (kierownik robót) jest zobowiązany do 
wykonania inwentaryzacji geodezyjnej (ze szczególnym uwzględnieniem rzędnych 
istniejących). Przed układaniem krawężnika Wykonawca jest zobowiązany do porównania 
rzędnych istniejących z rzędnymi przyjętymi na etapie projektowania. W przypadku 
wystąpienia istotnych rozbieżności w rzędnych, które mogą spowodować problem z 
odwodnieniem, należy sprawę niezwłocznie zgłosić do inwestora i projektanta. 

 
           Opracował:           

mgr inż. Ryszard Jóźwik  
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Informacja w sprawie  bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia wg rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury  DZ.U.03.120.1126 z dn. 23.06.03  
 
  

PROJEKT BUDOWLANY  
 

TEMAT:  Przebudowa  drogi gminnej Koczurki – Jaźwiny .  
 
   
 
 
  
ADRES:  działka nr103 ; AM-1, obręb Koczurki  

działka nr 32, ; AM-1, obręb Jaźwiny  
obszar wiejski Trzebnica  

 
 
 

BRANŻA  :   drogowa  
 
 
 

INWESTOR:   Gmina Trzebnica   
            pl. J. Piłsudskiego 1 
  55-100 Trzebnica 
 
 
 

 
 
 

Opracował : 
 

       mgr inż. Ryszard Jóźwik   
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CZĘŚĆ  OPISOWA . 
1.Zakres robót i kolejność realizacji. 
Planowany do wykonania zakres robót przy wykonaniu drogi gminnej  mieści się na 
odcinku o długości  1801   m o powierzchni  6870 m2   . 
Technologia wykonania robót  przewiduje wykonanie następującego zakresu prac w 
kolejności jak w zestawieniu poniżej (dokładne ilości zawiera przedmiar robot ) : 
  
lp 

 
Asortyment   robót  

Planowana ilość  
Do wykonania  

1 Wykonanie robót ziemnych  
  

 
2105 m3 
  
  

2 Profilowanie i zagęszczenie 
podłoża dna koryta  

7960 m2   

3 Wykonanie warstw 
konstrukcyjnych podbudowy 
nawierzchni  

 
7420m2  

4 Roboty nawierzchniowe w 
technologii nawierzchni 
bitumicznych  

6870 m2  

5 Utwardzeniu pobocza 
gruntowego   

2664m2  

6 Wyk. oznakowania pionowego  1 kpl.  

7 Wykonanie regulacji urządzeń 
obcych   

2szt   

8 Uporządkowanie terenu 
zielonych   

2700 m2 

 
2/ Wykaz istniejących obiektów budowlanych w pasie drogi. 
A/  sieć wodociągowa 
B/  most drogowy  
F/ przepusty rurowe  
 
3/Wskazanie elementów zagospodarowania terenu mogących 
stwarzać zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi . 
W zagospodarowaniu terenu przy robotach drogowych  występują elementy 
szczególnie mogące stwarzać zagrożenie dla zdrowia bądź życia ludzi .  
Zaliczyć do nich można uzbrojenie terenu oraz zieleń wysoką drzewa planowane do 
wycinki .  
 
4/Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących 
podczas realizacji robót.     
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Podczas realizacji robót mogą wystąpić zagrożenia dla użytkowników drogi jak i 
zatrudnionych pracowników związane z wykonywaniem robót . 
Istotne zagrożenia  powstaną przy prowadzeniu następujących  robót : 
- prace ziemne  
- przy rozładunku materiałów budowlanych dostarczanych na plac budowy . 
- roboty związane z zagęszczeniem  podbudowy i nawierzchni z kostki betonowej  
- wykonywaniu robót przy krawędzi jezdni pod ruchem pojazdów . 
- wykonywaniu prac w zbliżeniu do istniejących linii energetycznych  
- wykonaniu ścianki oporowej  
- wycince drzew  
Dodatkowo pracownicy wykonujący roboty są narażeni na  hałas od pracującego 
sprzętu budowlanego używanego do zagęszczania wykopów , podbudów i 
nawierzchni .  
 
5/Wskazanie dotyczące sposobu instruktażu pracowników przed 
przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych . 
Niektóre z planowanych do wykonania robót mają charakter szczególnie 
niebezpiecznych,  w nawiązaniu do  art. 21a ust.2 ustawy z dn. 07.07.1994r Prawo 
budowlane.  W związku z powyższym pracownicy  przy wykonaniu tych prac 
muszą   posiadać świadectwa dopuszczenia do pracy na swoich stanowiskach 
wydane przez lekarza medycyny pracy . Muszą  również posiadać aktualne 
świadectwa ukończonych szkoleń podstawowych BHP oraz przechodzić instruktaż 
na stanowisku pracy  przed wykonaniem poszczególnych zakresów robót z 
przedstawieniem zagrożeń mogących wystąpić w trakcie ich wykonywania . 
Dodatkowo operatorzy sprzętu budowlanego powinni posiadać odpowiednie 
świadectwa kwalifikacji i uprawnienia do obsługi sprzętu , na którym pracują . 
 
6/Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych  
zapobiegającym niebezpieczeństwom . 
W celu zapewnienia bezpieczeństwa  dla użytkowników drogi i pracowników 
wykonujących roboty należy  zapewnić : 
- oznakowanie miejsca – odcinka  robót   przez  ustawienie i właściwe utrzymanie 
oznakowania pionowego wg zatwierdzonego projektu organizacji ruchu 
zastępczego do wykonania robót . 
- stosowanie odzieży roboczej przez pracowników . 
- stosowanie odzieży ostrzegawczej  
- stosowanie środków ochrony osobistej przez pracowników w trakcie 

wykonywania robót wymagających ich używania. 
- prowadzący roboty powinien posiadać urządzenia łączności do komunikowania 

się  np. telefon komórkowy   
- miejsce robót powinno być wygrodzone i zabezpieczone przed dostępem   
      niepożądanych osób. 

 Opracował: 































str. 1 

RAPORT OBJĘTOŚCI ROBÓT ZIEMNYCH 
Linia trasowania:  OŚ DROGI KOCZURKI-JAŹWINY
Pikieta początkowa:  0+000.000 
Pikieta końcowa:  1+801.463 
 

Pikieta 
Powierzchni

a wykopu 
(m2) 

Objętoś
ć 

wykopu 
(m3) 

Objętość do 
ponownego 

wykorzystani
a (m3) 

Powierzchni
a nasypu 

(m2) 

Objętoś
ć 

nasypu 
(m3) 

Narastając
o objętość 
wykopu(m 
sześcienne

) 

Skum. obj. do 
ponownego 

wykorzystani
a (m 

sześcienne) 

Narastając
o objętość 
nasypu (m 
sześcienne

) 

Narastając
o objętość 
na odkład 

(m3) 

0+000.00
0 

1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0+020.00
0 1.42 30.25 30.25 0.00 0.05 30.25 30.25 0.05 30.20 

0+040.00
0 

1.19 26.14 26.14 0.00 0.05 56.40 56.40 0.10 56.30 

0+060.00
0 

1.03 22.19 22.19 0.00 0.00 78.59 78.59 0.10 78.49 

0+064.89
0 1.05 5.08 5.08 0.00 0.00 83.67 83.67 0.10 83.57 

0+080.00
0 

1.13 16.44 16.44 0.00 0.00 100.11 100.11 0.10 100.01 

0+089.89
4 1.54 13.19 13.19 0.00 0.00 113.30 113.30 0.10 113.21 

0+100.00
0 

1.62 16.05 16.05 0.00 0.01 129.35 129.35 0.11 129.24 

0+120.00
0 1.34 29.77 29.77 0.04 0.46 159.12 159.12 0.56 158.56 
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Pikieta 
Powierzchni

a wykopu 
(m2) 

Objętoś
ć 

wykopu 
(m3) 

Objętość do 
ponownego 

wykorzystani
a (m3) 

Powierzchni
a nasypu 

(m2) 

Objętoś
ć 

nasypu 
(m3) 

Narastając
o objętość 
wykopu(m 
sześcienne

) 

Skum. obj. do 
ponownego 

wykorzystani
a (m 

sześcienne) 

Narastając
o objętość 
nasypu (m 
sześcienne

) 

Narastając
o objętość 
na odkład 

(m3) 

0+136.06
4 1.56 23.50 23.50 0.04 0.64 182.62 182.62 1.21 181.42 

0+140.00
0 

1.17 5.36 5.36 0.08 0.22 187.99 187.99 1.43 186.56 

0+160.00
0 0.93 20.93 20.93 0.14 2.16 208.91 208.91 3.59 205.32 

0+161.06
0 

0.90 0.97 0.97 0.14 0.15 209.88 209.88 3.74 206.14 

0+180.00
0 

0.66 14.82 14.82 0.16 2.84 224.70 224.70 6.58 218.12 

0+200.00
0 

0.91 15.72 15.72 0.10 2.60 240.42 240.42 9.18 231.24 

0+220.00
0 

1.02 19.34 19.34 0.00 1.10 259.76 259.76 10.28 249.48 

0+240.00
0 1.04 20.62 20.62 0.03 0.36 280.38 280.38 10.64 269.74 

0+260.00
0 

1.04 20.82 20.82 0.56 5.85 301.20 301.20 16.49 284.71 

0+280.00
0 1.03 20.69 20.69 0.20 7.62 321.89 321.89 24.11 297.78 

0+300.00
0 

1.08 21.06 21.06 0.06 2.68 342.95 342.95 26.80 316.16 

0+320.00
0 0.97 20.51 20.51 0.03 0.93 363.46 363.46 27.72 335.74 

0+321.50 1.01 1.48 1.48 0.02 0.04 364.94 364.94 27.76 337.18 
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Pikieta 
Powierzchni

a wykopu 
(m2) 

Objętoś
ć 

wykopu 
(m3) 

Objętość do 
ponownego 

wykorzystani
a (m3) 

Powierzchni
a nasypu 

(m2) 

Objętoś
ć 

nasypu 
(m3) 

Narastając
o objętość 
wykopu(m 
sześcienne

) 

Skum. obj. do 
ponownego 

wykorzystani
a (m 

sześcienne) 

Narastając
o objętość 
nasypu (m 
sześcienne

) 

Narastając
o objętość 
na odkład 

(m3) 

1 

0+340.00
0 

1.18 20.25 20.25 0.00 0.26 385.19 385.19 28.03 357.16 

0+351.50
1 0.98 12.43 12.43 3.25 18.71 397.62 397.62 46.73 350.89 

0+360.00
0 

1.11 8.84 8.84 0.00 13.83 406.46 406.46 60.57 345.90 

0+380.00
0 1.32 24.16 24.16 0.10 1.08 430.62 430.62 61.65 368.97 

0+398.11
7 

1.14 22.23 22.23 0.04 1.30 452.85 452.85 62.94 389.91 

0+400.00
0 1.02 2.03 2.03 0.00 0.04 454.88 454.88 62.99 391.89 

0+420.00
0 

1.07 20.93 20.93 0.00 0.12 475.81 475.81 63.11 412.70 

0+428.11
7 1.15 9.02 9.02 0.00 0.02 484.83 484.83 63.13 421.70 

0+440.00
0 

1.13 13.56 13.56 0.00 0.05 498.40 498.40 63.18 435.22 

0+460.00
0 

0.46 16.00 16.00 0.11 1.17 514.39 514.39 64.34 450.05 

0+480.00
0 0.47 9.38 9.38 0.11 2.17 523.77 523.77 66.51 457.26 

0+500.00
0 

0.65 11.20 11.20 0.03 1.38 534.97 534.97 67.89 467.08 
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Pikieta 
Powierzchni

a wykopu 
(m2) 

Objętoś
ć 

wykopu 
(m3) 

Objętość do 
ponownego 

wykorzystani
a (m3) 

Powierzchni
a nasypu 

(m2) 

Objętoś
ć 

nasypu 
(m3) 

Narastając
o objętość 
wykopu(m 
sześcienne

) 

Skum. obj. do 
ponownego 

wykorzystani
a (m 

sześcienne) 

Narastając
o objętość 
nasypu (m 
sześcienne

) 

Narastając
o objętość 
na odkład 

(m3) 

0+501.90
0 0.65 1.23 1.23 0.03 0.05 536.20 536.20 67.95 468.26 

0+520.00
0 

0.86 13.64 13.64 0.00 0.27 549.84 549.84 68.22 481.63 

0+526.89
6 1.39 7.75 7.75 0.00 0.03 557.59 557.59 68.24 489.35 

0+540.00
0 

1.64 19.89 19.89 0.00 0.04 577.49 577.49 68.28 509.20 

0+560.00
0 

1.31 29.65 29.65 0.00 0.06 607.14 607.14 68.34 538.80 

0+579.81
1 

1.46 27.43 27.43 0.01 0.15 634.57 634.57 68.49 566.08 

0+580.00
0 

1.46 0.28 0.28 0.01 0.00 634.85 634.85 68.49 566.36 

0+600.00
0 0.99 24.07 24.07 0.08 0.95 658.92 658.92 69.44 589.48 

0+619.38
6 

1.86 27.08 27.08 0.02 1.00 686.01 686.01 70.44 615.56 

0+620.00
0 1.75 1.11 1.11 0.01 0.01 687.11 687.11 70.45 616.66 

0+640.00
0 

1.06 28.06 28.06 0.00 0.19 715.17 715.17 70.64 644.53 

0+644.38
6 1.06 4.65 4.65 0.00 0.02 719.82 719.82 70.66 649.16 

0+660.00 1.08 16.71 16.71 0.00 0.06 736.53 736.53 70.72 665.81 
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Pikieta 
Powierzchni

a wykopu 
(m2) 

Objętoś
ć 

wykopu 
(m3) 

Objętość do 
ponownego 

wykorzystani
a (m3) 

Powierzchni
a nasypu 

(m2) 

Objętoś
ć 

nasypu 
(m3) 

Narastając
o objętość 
wykopu(m 
sześcienne

) 

Skum. obj. do 
ponownego 

wykorzystani
a (m 

sześcienne) 

Narastając
o objętość 
nasypu (m 
sześcienne

) 

Narastając
o objętość 
na odkład 

(m3) 

0 

0+680.00
0 

0.53 16.05 16.05 0.03 0.33 752.58 752.58 71.05 681.53 

0+691.78
5 0.51 6.16 6.16 0.59 3.65 758.74 758.74 74.70 684.05 

0+700.00
0 

0.57 4.45 4.45 0.99 6.47 763.20 763.20 81.16 682.03 

0+716.90
9 0.68 10.56 10.56 0.38 11.54 773.75 773.75 92.71 681.05 

0+720.00
0 

0.70 2.09 2.09 0.29 1.16 775.84 775.84 93.87 681.97 

0+736.94
9 1.28 16.69 16.69 0.80 10.41 792.53 792.53 104.28 688.25 

0+740.00
0 

1.26 3.87 3.87 0.68 2.26 796.41 796.41 106.54 689.87 

0+760.00
0 1.05 23.09 23.09 0.00 6.84 819.49 819.49 113.38 706.11 

0+761.91
8 

0.98 1.95 1.95 0.00 0.00 821.44 821.44 113.39 708.06 

0+780.00
0 

0.94 17.37 17.37 0.00 0.04 838.82 838.82 113.43 725.39 

0+800.00
0 0.88 18.18 18.18 0.00 0.05 856.99 856.99 113.48 743.52 

0+811.80
7 

1.00 11.09 11.09 0.00 0.01 868.09 868.09 113.49 754.60 
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Pikieta 
Powierzchni

a wykopu 
(m2) 

Objętoś
ć 

wykopu 
(m3) 

Objętość do 
ponownego 

wykorzystani
a (m3) 

Powierzchni
a nasypu 

(m2) 

Objętoś
ć 

nasypu 
(m3) 

Narastając
o objętość 
wykopu(m 
sześcienne

) 

Skum. obj. do 
ponownego 

wykorzystani
a (m 

sześcienne) 

Narastając
o objętość 
nasypu (m 
sześcienne

) 

Narastając
o objętość 
na odkład 

(m3) 

0+820.00
0 1.13 8.75 8.75 0.00 0.00 876.83 876.83 113.49 763.35 

0+836.80
7 

0.77 16.02 16.02 0.14 1.13 892.86 892.86 114.62 778.24 

0+840.00
0 0.87 2.58 2.58 0.09 0.41 895.43 895.43 115.03 780.41 

0+860.00
0 

0.85 16.91 16.91 0.25 3.75 912.34 912.34 118.78 793.57 

0+868.57
3 

1.10 8.24 8.24 0.13 1.77 920.58 920.58 120.55 800.03 

0+880.00
0 

1.09 12.48 12.48 0.00 0.77 933.06 933.06 121.32 811.74 

0+893.57
0 

1.08 14.67 14.67 0.00 0.09 947.73 947.73 121.41 826.32 

0+900.00
0 1.10 7.00 7.00 0.00 0.02 954.72 954.72 121.43 833.29 

0+920.00
0 

1.14 22.39 22.39 0.00 0.03 977.11 977.11 121.47 855.65 

0+940.00
0 1.05 21.87 21.87 0.00 0.00 998.98 998.98 121.47 877.51 

0+960.00
0 

1.08 21.27 21.27 0.00 0.02 1020.25 1020.25 121.49 898.76 

0+980.00
0 1.06 21.41 21.41 0.00 0.04 1041.66 1041.66 121.53 920.14 

1+000.00 1.16 22.19 22.19 0.00 0.03 1063.85 1063.85 121.55 942.29 
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Pikieta 
Powierzchni

a wykopu 
(m2) 

Objętoś
ć 

wykopu 
(m3) 

Objętość do 
ponownego 

wykorzystani
a (m3) 

Powierzchni
a nasypu 

(m2) 

Objętoś
ć 

nasypu 
(m3) 

Narastając
o objętość 
wykopu(m 
sześcienne

) 

Skum. obj. do 
ponownego 

wykorzystani
a (m 

sześcienne) 

Narastając
o objętość 
nasypu (m 
sześcienne

) 

Narastając
o objętość 
na odkład 

(m3) 

0 

1+020.00
0 

0.75 19.11 19.11 0.00 0.05 1082.96 1082.96 121.60 961.36 

1+040.00
0 1.00 17.51 17.51 0.00 0.05 1100.47 1100.47 121.65 978.82 

1+060.00
0 

1.16 21.54 21.54 0.00 0.00 1122.01 1122.01 121.65 1000.36 

1+080.00
0 1.19 23.44 23.44 0.00 0.00 1145.45 1145.45 121.65 1023.80 

1+100.00
0 

1.20 23.88 23.88 0.00 0.00 1169.33 1169.33 121.65 1047.68 

1+120.00
0 1.23 24.30 24.30 0.00 0.00 1193.63 1193.63 121.65 1071.98 

1+140.00
0 

1.26 24.89 24.89 0.00 0.00 1218.52 1218.52 121.65 1096.87 

1+160.00
0 1.28 25.41 25.41 0.00 0.00 1243.93 1243.93 121.65 1122.28 

1+180.00
0 

1.25 25.31 25.31 0.00 0.00 1269.24 1269.24 121.65 1147.59 

1+200.00
0 

1.23 24.81 24.81 0.00 0.00 1294.05 1294.05 121.65 1172.40 

1+220.00
0 1.00 22.25 22.25 0.00 0.02 1316.30 1316.30 121.67 1194.63 

1+240.00
0 

1.28 22.79 22.79 0.05 0.51 1339.09 1339.09 122.19 1216.91 
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Pikieta 
Powierzchni

a wykopu 
(m2) 

Objętoś
ć 

wykopu 
(m3) 

Objętość do 
ponownego 

wykorzystani
a (m3) 

Powierzchni
a nasypu 

(m2) 

Objętoś
ć 

nasypu 
(m3) 

Narastając
o objętość 
wykopu(m 
sześcienne

) 

Skum. obj. do 
ponownego 

wykorzystani
a (m 

sześcienne) 

Narastając
o objętość 
nasypu (m 
sześcienne

) 

Narastając
o objętość 
na odkład 

(m3) 

1+260.00
0 0.88 21.58 21.58 0.00 0.58 1360.67 1360.67 122.77 1237.91 

1+280.00
0 

0.91 17.90 17.90 0.00 0.12 1378.58 1378.58 122.89 1255.69 

1+300.00
0 1.15 20.67 20.67 0.00 0.03 1399.24 1399.24 122.92 1276.32 

1+320.00
0 

1.35 24.99 24.99 0.00 0.00 1424.23 1424.23 122.92 1301.31 

1+340.00
0 

1.21 25.55 25.55 0.00 0.00 1449.78 1449.78 122.92 1326.86 

1+360.00
0 

1.13 23.38 23.38 0.00 0.00 1473.16 1473.16 122.92 1350.24 

1+380.00
0 

1.03 21.63 21.63 0.00 0.02 1494.79 1494.79 122.94 1371.85 

1+400.00
0 0.85 18.87 18.87 0.00 0.09 1513.66 1513.66 123.02 1390.63 

1+420.00
0 

0.60 14.56 14.56 0.04 0.45 1528.22 1528.22 123.48 1404.75 

1+440.00
0 0.63 12.35 12.35 0.03 0.69 1540.57 1540.57 124.16 1416.41 

1+460.00
0 

1.18 18.09 18.09 0.01 0.44 1558.66 1558.66 124.60 1434.06 

1+480.00
0 1.40 25.81 25.81 0.00 0.17 1584.46 1584.46 124.76 1459.70 

1+500.00 1.72 31.26 31.26 0.00 0.03 1615.72 1615.72 124.79 1490.93 
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Pikieta 
Powierzchni

a wykopu 
(m2) 

Objętoś
ć 

wykopu 
(m3) 

Objętość do 
ponownego 

wykorzystani
a (m3) 

Powierzchni
a nasypu 

(m2) 

Objętoś
ć 

nasypu 
(m3) 

Narastając
o objętość 
wykopu(m 
sześcienne

) 

Skum. obj. do 
ponownego 

wykorzystani
a (m 

sześcienne) 

Narastając
o objętość 
nasypu (m 
sześcienne

) 

Narastając
o objętość 
na odkład 

(m3) 

0 

1+520.00
0 

1.63 33.55 33.55 0.00 0.00 1649.27 1649.27 124.79 1524.47 

1+540.00
0 1.76 33.94 33.94 0.00 0.06 1683.21 1683.21 124.86 1558.35 

1+560.00
0 

1.59 33.52 33.52 0.01 0.18 1716.73 1716.73 125.04 1591.69 

1+580.00
0 1.08 26.69 26.69 0.02 0.28 1743.42 1743.42 125.32 1618.10 

1+600.00
0 

1.16 22.37 22.37 0.01 0.26 1765.79 1765.79 125.58 1640.20 

1+620.00
0 1.25 24.05 24.05 0.00 0.17 1789.84 1789.84 125.75 1664.09 

1+640.00
0 

1.70 29.44 29.44 0.00 0.06 1819.28 1819.28 125.81 1693.47 

1+660.00
0 1.76 34.56 34.56 0.02 0.21 1853.84 1853.84 126.02 1727.81 

1+680.00
0 

1.86 36.20 36.20 0.00 0.23 1890.04 1890.04 126.25 1763.78 

1+700.00
0 

1.76 36.19 36.19 0.00 0.03 1926.23 1926.23 126.28 1799.95 

1+720.00
0 1.44 31.98 31.98 0.00 0.03 1958.22 1958.22 126.31 1831.90 

1+740.00
0 

1.05 24.93 24.93 0.05 0.55 1983.15 1983.15 126.86 1856.29 
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Pikieta 
Powierzchni

a wykopu 
(m2) 

Objętoś
ć 

wykopu 
(m3) 

Objętość do 
ponownego 

wykorzystani
a (m3) 

Powierzchni
a nasypu 

(m2) 

Objętoś
ć 

nasypu 
(m3) 

Narastając
o objętość 
wykopu(m 
sześcienne

) 

Skum. obj. do 
ponownego 

wykorzystani
a (m 

sześcienne) 

Narastając
o objętość 
nasypu (m 
sześcienne

) 

Narastając
o objętość 
na odkład 

(m3) 

1+745.55
0 0.97 5.60 5.60 0.22 0.76 1988.75 1988.75 127.62 1861.13 

1+760.00
0 

1.82 20.17 20.17 0.29 3.71 2008.92 2008.92 131.33 1877.59 

1+775.54
5 2.60 34.33 34.33 0.00 2.28 2043.25 2043.25 133.61 1909.64 

1+780.00
0 

2.69 11.12 11.12 0.00 0.00 2054.38 2054.38 133.61 1920.76 

1+787.81
4 

2.72 20.04 20.04 0.00 0.00 2074.41 2074.41 133.61 1940.80 

1+800.00
0 

1.81 27.63 27.63 0.00 0.00 2102.04 2102.04 133.61 1968.43 

1+801.46
3 

1.60 2.49 2.49 0.00 0.00 2104.54 2104.54 133.61 1970.92 
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