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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 Projekt opracowano w oparciu o: 

- Zlecenie Inwestora, 

- Mapa do celów projektowych (skala 1:500). 

2. ZAKRES OPRACOWANIA 

Opracowanie obejmuje projekt nasadzeń nowych drzew w zakresie inwestycji: ,,Poprawa 

dostępności komunikacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez budowę i przebudowę ścieżki pieszo - 

rowerowej od Trzebnicy do miejscowości Księginice etap II i etap III”. 

Budowa i przebudowa ścieżki rowerowej mieści się w istniejącym pasie drogowym, na działkach 

nr ewidencyjny 29/1, AM3, obręb Trzebnica oraz dz. nr 4, AM1, Obręb Trzebnica. W odcinku 

przeznaczonym do budowy i przebudowy ścieżka sąsiaduje głównie zabudową przemysłową i 

jednorodzinną.  

3. STAN ISTNIEJĄCY 

Przedmiotem inwestycji jest budowa infrastruktury komunikacyjnej zlokalizowanej na 

terenie gminy Trzebnica. Nawierzchnia istniejącego chodnika od ul. H. Brzoski do m. 

Księginice, objętej opracowaniem jako etap II str. prawa i lewa oraz etap III stanowi 

nawierzchnia z kostki betonowej oraz płyt betonowych. Pod nawierzchniami zlokalizowane są 

elementy infrastruktury podziemnej (sieci uzbrojenia terenu).  Chodnik biegnie wzdłuż ul. 

Milickiej, która od skrzyżowania z ul. H. Brzoski jest drogą krajową nr 15. 

 

Zdj.1. Lokalizacja obszaru objętego inwentaryzacją drzew oznaczono kolorem zielonym. 

N
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4. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 

Opracowanie projektowe obejmuje: 

- opis projektowanej zieleni, 

- przygotowanie terenu pod nasadzenia, 

- nasadzenia drzew. 

4.1. Wytypowanie drzew i krzewów do usunięcia 

W związku z projektowaną inwestycją wytypowano do usunięcia kolidujące drzewa i krzewy. 

Planowana inwestycja nie będzie ingerowała w część drogi przeznaczonej do ruchu pojazdów i będzie 

realizowana w miejscu istniejącego chodnika. Projektowany ciąg pieszo rowerowy o długości 1161,51  

m będzie mieć szerokość 3 m. Prace zostały podzielone na trzy etapy. Niniejsze prace mają na celu 

poprawę bezpieczeństwa ruchu. Na potrzeby projektu została wykonana inwentaryzacja dendrologiczna 

drzew i krzewów rosnących w rejonie projektowanego ciągu pieszo-rowerowego. Dla wszystkich drzew 

określono gatunek oraz wykonano podstawowy pomiar dendrometryczny – średnica pnia lub obwód 

pnia. Pomiar średnicy lub obwodu pnia drzewa dokonano na wysokości 5 cm oraz 130 cm ponad 

powierzchnią gruntu przy pomocy taśmy mierniczej (obwód pnia) lub suwmiarką – klupą (średnica 

pnia). Inwentaryzację dokonano metodą marszrutową.  Wykaz roślin do usunięcia przedstawia poniższa 

tabela. Numery poszczególnych gatunków są zgodne z inwentaryzacją zieleni będącą osobnym 

opracowaniem.  

Tab.1. WYKAZ DRZEW DO USUNIĘCIA 

 Oznaczenie 

drzewa w 

terenie 

Średnica 

mierzona na wys. 

130 cm 

Obwód mierzony 

na wys. 130 cm 
Gatunek Nr działki 

1.  40 16 50 sumak octowiec 29/1 

2.  41 15 47 sumak octowiec 29/1 

3.  42 17 53 jesion wyniosły 29/1 

4.  43 23 72 klon jawor 29/1 

5.  44 28 88 jesion wyniosły 29/1 

6.  45 44 138 jesion wyniosły 29/1 

7.  46 57  179 jesion wyniosły 29/1 

8.  47 43 135 jesion wyniosły 29/1 

9.  48 28 88 klon jawor 29/1 

10.  49 23 72 jesion wyniosły 29/1 

11.  50 41 129 klon jawor 29/1 

12.  51 40 126 jesion wyniosły 29/1 

13.  52 44 138 jesion wyniosły 29/1 

14.  53 16 50 świerk zwyczajny 29/1 

15.  54 38 119 jesion wyniosły 29/1 

16.  55 41 129 jesion wyniosły 29/1 

17.  56 34 107 jesion wyniosły 4 
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 Oznaczenie 

drzewa w 

terenie 

Średnica 

mierzona na wys. 

130 cm 

Obwód mierzony 

na wys. 130 cm 
Gatunek Nr działki 

18.  57 36 113 jesion wyniosły 4 

19.  58 36 113 jesion wyniosły 4 

20.  59 26 82 jesion wyniosły 4 

21.  60 33 104 jesion wyniosły 4 

22.  61 36 113 jesion wyniosły 4 

23.  62 33 104 jesion wyniosły 4 

24.  63 34 107 jesion wyniosły 4 

25.  64 33 104 jesion wyniosły 4 

26.  65 33 104 jesion wyniosły 4 

27.  66 33 104 jesion wyniosły 4 

28.  67 27 85 jesion wyniosły 4 

29.  68 30 94 jesion wyniosły 4 

30.  69 45 141 jesion wyniosły 4 

31.  70 45 141 jesion wyniosły 4 

32.  71 35 110 jesion wyniosły 4 

33.  72 40 126 jesion wyniosły 4 

34.  73 40 126 jesion wyniosły 4 

35.  74 36 113 jesion wyniosły 4 

36.  75  56 175 jesion wyniosły 4 

37.  76 36 113 jesion wyniosły 4 

38.  77 34 107 jesion wyniosły 4 

39.  78 40 126 jesion wyniosły 4 

40.  79 56  176 jesion wyniosły 4 

41.  80 50 157 jesion wyniosły 4 

42.  81 45 141 jesion wyniosły 4 

43.  82 40 126 jesion wyniosły 4 

44.  83 30 94 jesion wyniosły 4 

45.  84 28 88 jesion wyniosły 4 

46.  85 54  170 jesion wyniosły 4 

47.  86  26 163 jesion wyniosły 4 

48.  87 46 144 jesion wyniosły 4 

49.  88 35 110 jesion wyniosły 4 

50.  89 47 148 jesion wyniosły 4 

51.  90 40 126 jesion wyniosły 4 

52.  91 55  174 jesion wyniosły 4 

53.  92 31 97 jesion wyniosły 4 

54.  93  60 188 jesion wyniosły 4 

55.  94  59 184 jesion wyniosły 4 

56.  95 40 126 jesion wyniosły 4 

57.  96 51 160 jesion wyniosły 4 

58.  97 43 135 jesion wyniosły 4 

59.  98 46 144 jesion wyniosły 4 



 
Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez budowę i przebudowę ścieżki pieszo - rowerowej od Trzebnicy do miejscowości 

Księginice etap II i etap III- PROJEKT ZIELENI 

 

str. 6 
 

 

W związku z potrzebą wycinki drzew i krzewów podczas realizacji inwestycji, które mogą stanowić 

potencjalne siedlisko chronionych gatunków roślin i zwierząt (w szczególności ptaków i nietoperzy) 

oraz grzybów zaleca się podczas wycinki drzew i krzewów nadzór przyrodniczy. W przypadku 

zaistnienia konieczności zniszczenia siedlisk gatunków chronionych należy wystąpić do Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska  we Wrocławiu o wydanie zezwolenia w trybie art. 56 ust. 2 pkt 2 oraz 

ust.4 ustawy o ochronie przyrody na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków 

chronionych. 

4.2.  Gospodarka drzewostanem 

 W związku z projektowaną inwestycją, kolidujące drzewa i krzewy wytypowano wycinki lub  

zabezpieczenia na czas budowy.  

• Drzewa i krzewy do usunięcia 

W związku z kolizją planowanej inwestycji z istniejącą zielenią do wycinki wytypowano 59 drzew, 

których wykaz przedstawiono w tabeli 1. 

• Drzewa i krzewy do zachowania 

Dokładna ilość, która zostanie wycięta w związku z przebudową i budową ścieżki pieszo – 

rowerowej będzie weryfikowana na bieżąco podczas wykonywania robót budowlanych. Pozostawione 

drzewa zostaną odpowiednio zabezpieczone na czas wykonywania prac budowlanych.  

• Zabezpieczenie drzew i krzewów 

 Drzewa i krzewy do zachowania oraz w bezpośrednim sąsiedztwie prac budowlanych należy 

zachować i zabezpieczyć na czas realizacji robót przed uszkodzeniami mechanicznymi. Wszelkie prace 

należy wykonywać zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przyrody tj. w sposób jak najmniej szkodzący 

drzewom i krzewom. Sposoby zabezpieczenia drzew przedstawiono w punkcie 5.  

4.3. Opis projektowanej zieleni 

W związku z wycinką 59 sztuk drzew planowane są nasadzenia kompensacyjne. Nasadzenia zostaną 

wykonane na działkach nr  4 i 29/1. Planowane jest nasadzenie 59 sztuk drzew gatunku klon zwyczajny 

o średnicy pnia 14-16 cm na wysokości 100 cm. Projektowana zieleń poprawi estetykę w okolicy 

projektowanego ciągu pieszo-rowerowego oraz zwiększy komfort z jego korzystania. Przy 

projektowaniu nasadzeń uwzględniono planowany przebieg sieci uzbrojenia podziemnego i docelowy 

przebieg układu ciągu. 

  Po zachodniej stronie drogi proponuje się umiejscowienie szpalerów 59 sztuk drzew z gatunku: 

klan zwyczajny  odm. ‘Royal Red’ (Acer platanoides ‘Royal Red’). Nowo projektowane drzewa 

nawiązują do istniejącego krajobrazu. Przy doborze roślin brano pod uwagę odporność zastosowanych 

gatunków na warunki miejskie, przydatność do obsadzania ulic oraz walory estetyczne. 
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4.4.  Przygotowanie terenu pod nasadzenia 

 Teren przeznaczony pod nasadzenia po zakończeniu prac budowlanych należy oczyścić z 

pozostałości po pracach budowlanych (gruz, śmieci itp.), przygotować koryto gruntowe na warstwę 

humusu. Humus (warstwa grubości 20 cm) rozplantować w celu uzyskania jednolitej, równej 

powierzchni.  

4.5.  Nasadzenia zieleni 

 Kompozycję układu projektowanych drzew oraz przesadzonych drzew przedstawiono na 

rysunku. Materiał roślinny powinien być zgodny z normą PN-87/R-67023 i odpowiadać zaleceniom 

Związku Szkółkarzy Polskich. Rośliny powinny być wyrównane pod względem wielkości i kształtu, w 

I wyborze, posiadać właściwe oznaczenie tzn. etykiety, na których podana jest: nazwa łacińska, forma,  

wybór, wysokość pnia, numer normy. Bryła korzeniowa powinna być o odpowiedniej dla obwodu pnia 

średnicy (min. 69 cm) a system korzeniowy skupiony i prawidłowo rozwinięty. Sadzonki powinny być 

prawidłowo uformowane i posiadać charakterystyczny dla danego gatunku i odmiany pokrój. Drzewa 

należy sadzić w dołach o głębokości i szerokości min. 1 m. Linie posadzenia drzew należy dostosować 

do linii układu drogowego. Rozstawa sadzenia: co 5 m, miejscami dostosowując do istniejących drzew, 

zgodnie z rysunkiem. Doły powinny być zaprawione ziemią urodzajną a pod drzewa z dodatkiem 

hydrożelu. 

 Po wykonaniu nasadzeń drzewa należy zabezpieczyć palikami, a teren wokół drzew 

wymulczować średnio zmieloną przekompostowaną korą sosnową. Po posadzeniu drzewa należy 

zabezpieczyć 3 palikami połączonymi sztywnym wiązaniem u góry, drzewo umocować wiązaniem 

miękkim oraz sztywnym wiązaniem dolnym na wys. 40 cm od podłoża. Średnica palików do 

zabezpieczenia: 8 cm. Wysokość palików: min 1,8 m. Paliki należy umiejscowić w ziemi przed 

zasypaniem bryły korzeniowej. Po posadzeniu drzewa należy podlać (min. 100 l wody na jedno drzewo). 

Wskazane jest zalewanie wodą w ciągu 8 godzin w celu zlikwidowania wszystkich kieszeni 

powietrznych w obrębie bryły. Drzewa należy sadzić w obniżeniu ok. 5-8 cm względem powierzchni 

gruntu, tak aby powstała naturalna misa, którą należy wypełnić przekompostowaną korą sosnową (nie 

usypywać wałka ziemi na powierzchni gruntu).  Przy sadzeniu drzew w terminie od kwietnia do 

września należy zastosować mikoryzę (dawkowanie zgodnie z zaleceniami producenta). W przypadku 

wykonania nasadzeń poza tym okresem, należy uzupełnić mikoryzowanie po posadzeniu we właściwym 

terminie. Miejsca z krzewami należy wymulczować korą. 

 Po kilku dniach od posadzenia uzupełnić miejsca gdzie gleba wokół roślin znacznie osiadła i 

wyściółkować warstwą kory ogrodniczej. W pierwszym roku po posadzeniu rośliny nawozić połową 

zalecanej przez producenta dawki nawozu mineralnego wieloskładnikowego a w kolejnych latach pełną 

dawką. 
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Tab.2. DOBÓR ROŚLIN 

Nr Nawa gatunkowa 
Gęstość 

sadzenia 

Ilość 

szt. 
Uwagi Parametry 

DRZEWA 

60 Klon zwyczajny ‘Royal Red’ 

Acer platanoides ‘Rancho’ 

Co 5 m 59 Drzewo liściaste o 

koronie szer. 5-7 

m,  odporne na 

warunki miejskie, 

wysokość: 10-15 

m 

min. obw. pnia 

na wys. 100 

cm: 14-16 cm,  

Pa 2,2 

 

4.6. Odtworzenie zniszczonej zieleni 

Należy odtworzyć trawniki zniszczone wskutek przeprowadzonych prac budowlanych, niezwłocznie po 

ich zakończeniu.  

Wymagania dotyczące odtworzenia trawników:  

- trawniki należy wykonać zgodnie ze sztuką ogrodniczą, 

- teren pod trawniki musi być oczyszczony z piasku, gruzu i pozostałości budowlanych, 

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w stosunku do 

gazonów lub krawężników o ok. 15 cm – jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10 cm) i kompost 

(ok. 2 do 3 cm), 

- przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się 2 do 3 cm nad 

terenem, 

- należy nawieźć min. 20 cm warstwę humusu, 

- teren powinien być wyrównany i splantowany, 

- przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem – kolczatką lub 

zagrabić, 

- mieszankę traw wysiać w ilości min. 2,5 kg/ar, przysypać 1 cm warstwą torfu i zawałować. 

- siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 

- okres siania – najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września, 

- pierwsze korzenie wykonać po 2-3 dniach od wysiewu, 

- gdy trawa osiągnie wysokość ok. 4-5 cm, powierzchnię trawnika ponownie uwałować w celu 

wyrównania nierówności gleby, 

- w okresie tworzenia systemu korzeniowego należy nawozić nawozem azotowym, 

- należy zastosować gotową mieszankę traw, przeznaczoną do warunków miejskich,  

- mieszanka traw przeznaczona do wysiewu powinna powinna mieć oznaczony procentowy skład 

gatunkowy, klasę nasion i numer normy wg której została wyprodukowana oraz zdolność 

kiełkowania, 
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- do siewu należy wykorzystać mieszankę nasion traw które stworzą mocną ochronną warstwę 

korzeniową.  

- trawniki uznaje się za odtworzone po wykonanym pierwszym koszeniu, zagrabieniu i zebraniu 

skoszonej biomasy, 

- wykonane trawniki należy objąć min. 1 rocznym okresem gwarancji i pielęgnacji. 

4.7. Wymagania dotyczące pielęgnacji i gwarancji 

 Należy założyć min. 3 letni okres pełnej pielęgnacji i gwarancji wykonanych nasadzeń. 

Gwarancja obejmuje stałą i bieżącą pielęgnację zieleni w roku wegetacyjnym. 

 Pielęgnacja powinna obejmować: 

- podlewanie (min. 50 l / drzewo) na bieżąco, aby nie dopuścić do przesuszenia gleby, 

- odchwaszczanie na bieżąco, min. 5 razy w sezonie wegetacyjnym, 

- nawożenie od drugiego roku, 

- wymianę uschniętych i uszkodzonych roślin na bieżąco, w najbliższym okresie agrotechnicznym 

(wiosna, jesień), 

- uzupełnianie skradzionych roślin i mulczu na bieżąco, 

- cięcie złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcie pielęgnacyjne i formujące), 

- uzupełnianie i poprawianie palików, 

- dostosowywanie wiązań do wzrostów drzew, 

- grabienie liści, 

- oprysku w razie wystąpienia chorób i/lub szkodników - w razie potrzeby. 

5. TYMCZASOWE ZABEZPIECZENIE DRZEW NA OKRES BUDOWY 

Wszystkie prace prowadzone na w pobliżu drzew i na terenach zieleni, powinny być prowadzone w 

sposób zapewniający drzewom żywotność i optymalne warunki rozwoju. Zgodnie z art. 82 Ustawy o 

ochronie przyrody z 16.04.2004 r. – „Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu 

mechanicznego lub urządzeń technicznych prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew lub 

krzewów na terenie zieleni lub w zadrzewieniu powinny być wykonane w sposób najmniej szkodzący 

drzewom lub krzewom”. 

5.1.  Zabezpieczenie strefy korzeniowej 

 Tymczasowe zabezpieczenie drzew, które pozostaną w terenie po zakończeniu robót 

budowlanych, a są narażone na uszkodzenia w czasie robót budowlanych, wymaga wykonania 

wszystkich czynności: 

a) W sposób uniemożliwiający uszkodzenie mechaniczne drzew. 

b) Tylko ręcznie w zasięgu korony drzewa i w odległości co najmniej 2 m na zewnątrz od obrysu 

korony drzewa, przy czym wyjątkowe zastosowanie sprzętu mechanicznego wymaga zgody 

Inspektora Nadzoru. 
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c) W zasięgu korony drzewa i w odległości co najmniej 2 m na zewnątrz od obrysu korony drzewa 

(lub w strefie 4 × 4 m wokół drzewa) nie powinno dopuścić się do: 

–   wykonania placów składowych i dróg dojazdowych, 

–   poruszania się sprzętu mechanicznego, 

–   składowania materiałów budowlanych, 

–   zmian poziomu gruntu. 

d) Zaleca się, aby w strefie do 10 m od pnia drzewa nie składować cementu, kruszywa, olejów i 

paliw. 

e) Zaleca się, aby roboty ziemne w obrębie korzeni drzewa nie były prowadzone w okresie 

wegetacji roślin, a szczególnie w okresie letnim. Najkorzystniejszym okresem do wykonania 

tych robót są miesiące od października do kwietnia. 

f) Zaleca się, aby czasowe wykopy instalacyjne wykonywane w strefie korzeniowej drzew były 

wykonywane wyłącznie ręcznie. Za deskowaniem czasowego wąskiego wykopu powinno się 

wykonać osłonę korzeni w formie szczeliny o szerokości 0,3 ÷ 0,5 m i głębokości 1,5 ÷ 2,0 m 

wypełnionej kompostem i torfem. Wskazane jest wykonanie takiej osłony rok wcześniej niż 

właściwy wykop. Z osłon takich można zrezygnować pod warunkiem wykonania robót 

instalacyjnych poza okresem wegetacji roślin. 

g) Zabezpieczenie drzewa na okres budowy drogi powinno obejmować: 

- owinięcie pnia matami słomianymi (np. w ilości 4 m2 na jeden pień) a następnie oszalowanie 

ich deskami do wysokości pierwszych gałęzi,  

- dolna część każdej deski powinna opierać się na podłożu, będąc lekko wkopaną w grunt lub 

obsypaną ziemią, 

- oszalowanie powinno być otoczone opaskami z drutu lub taśmy stalowej w odległości 

wzajemnej co 40÷60 cm, 

- przykrycie odkrytych korzeni matami słomianymi w ilości około 4 m2 na jedno drzewo, 

- podlewanie drzewa wodą w ilości około 20 dm3 na jedno drzewo przez cały okres trwania 

robót, w zależności od warunków atmosferycznych oraz wskazań Inspektora Nadzoru. 

h)  Po zakończeniu robót należy wykonać demontaż zabezpieczenia drzewa, obejmujący: 

     - rozebranie konstrukcji zabezpieczającej drzewo, 

     - usunięcie materiałów zabezpieczających, 

     - lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa. 

5.2.  Stałe zabezpieczenie drzew               

Drzewa, które dokumentacja projektowa przewiduje pozostawić po zakończeniu robót 

budowlanych, mogą podlegać: 

- tymczasowemu zabezpieczeniu, według punktu 5, jeśli poziom terenu wokół drzewa nie zmieni się, 

- niewielkim robotom ziemnym, przy nieznacznym obniżeniu lub podwyższeniu terenu wokół drzewa, 
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- obudowie stałymi konstrukcjami ochronnymi wokół drzewa, przy większych różnicach pomiędzy 

terenem istniejącym a projektowanym. 

 

Opracowała: mgr inż. arch. kraj. Joanna Kowalska 




