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Część opisowa
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Opis techniczny

dotyczy: „Przebudowy drogi  wewnętrznej  położonej na  działce  nr  189  AM-1  obręb
Komorówko wraz ze zjazdem z drogi powiatowej nr 1329D”

1.      Podstawa i zakres opracowania dokumentacji

  Podstawą  opracowania  jest  umowa  zawarta  z  Inwestorem:  Gminą
Trzebnica,  pl.  Marszałka  Józefa  Piłsudskiego  1,  55-100  Trzebnica  a
jednostką projektową: indro Jakub Frąckowiak, z siedzibą przy ul. Polnej 10,
56-320 Krośnice.

Przedmiotem  opracowania  jest  projekt  budowlany dla  zadania  pt.
„Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej położonej na działce nr 189 AM-1
obręb Komorówko wraz ze zjazdem z drogi powiatowej nr 1329D”

Dokumentacja  techniczna służy do opisu  przedmiotu  zamówienia  na
wykonanie  robót  budowlanych,  dla  których  nie  jest  wymagane  uzyskanie
pozwolenia na budowę (art. 29. ust. 2. pkt 12 – przebudowa dróg – Ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane z późniejszymi zmianami).

Zgodnie  z  art.  30,  ust.  1,  pkt.  2  zamierzenie  wymaga  zgłoszenia
organowi administracji architektoniczno-budowlanej. 

Przedsięwzięcie obejmuje:

– opracowanie i wdrożenie projektu zastępczej organizacji ruchu na czas
robót przez wykonawcę, zapewniającego odpowiednie bezpieczeństwo
w ruchu kołowym i pieszym 

– pomiary przy liniowych robotach ziemnych (odtworzenie trasy i punktów
wysokościowych) 

– wykonanie wycinki krzewów zgodnie z uzyskana decyzją 
– wykonanie  niezbędnych  robót  ziemnych  w  tym  usunięcie  nasypów

niebudowlanych 
– wykonanie przebudowy nawierzchni jezdni drogi wewnętrznej wraz ze

zjazdami  (zakres:  koryto  wraz  ze  stabilizacją  –  grunt  rodzimy  G1
E2≥80MPa, dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 CNR

stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm, górna warstwa podbudowy z
kruszywa  łamanego  0/31,5  CNR gr.  10cm,  skropienie  nawierzchni
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emulsją  asfaltową  w  ilości  0,5kg/m2,  warstwa  wiążąca  z  betonu
asfaltowego  AC16W  50/70  gr.  4cm,  skropienie  nawierzchni  emulsją
asfaltową w ilości  0,5kg/m2,  warstwa ścieralna z  betonu asfaltowego
AC11S 50/70 gr. 4cm

– wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 10cm i szer. 0,75m
– profilowanie poboczy gruntowych na pozostałej części pasa drogowego
– wdrożenie stałej organizacji ruchu 
– uporządkowanie pasa drogowego po zakończonych robotach 
– inwentaryzację powykonawczą robót

2.      Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego dla zdania
obejmującego przebudowę drogi gminnej wewnętrznej położnej na działce nr
189 AM-1 obręb Komorówko (działka należy do Gminy Trzebnica) wraz ze
zjazdem  z  drogi  powiatowej  nr  1329D  (własność  Skarbu  Państwa,
gospodarowanie: Starosta Trzebnicki). Dokumentacja projektowa ma na celu
polepszenie  istniejących  parametrów  technicznych  drogi  wewnętrznej
w  zakresie  nawierzchni  jezdni.  Przebudowa  drogi  przyczyni  się  do
usprawnienia  ruchu oraz podniesie  poziom bezpieczeństwa w omawianym
rejonie.  

3.      Działki, na których będzie realizowane przedsięwzięcie

Przedsięwzięcie będzie realizowane w granicach następujących działek
drogowych:

miejscowość Komorówko, gmina Trzebnica, powiat trzebnicki:

– dr nr 189 AM-1 obręb Komorówko – działka stanowi pas drogi gminnej
wewnętrznej, własność Gminy Trzebnica

– dr  nr  186 AM-1  obręb  Komorówko  –  działka  stanowi  pas  drogi
powiatowej  nr  1329D,  własność  Skarbu Państwa  w gospodarowaniu
Starosty Trzebnickiego 

Działka  nr  189  należy  do  Inwestora.  Dysponowanie  działką  186  za
zgodą  Starosty  Trzebnickiego.  Projektowane  prace  nie  obejmują  działek
sąsiednich. 
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4.      Materiały wykorzystane przy projektowaniu

Do opracowania projektu wykorzystano następujące materiały:

● podkład orientacyjny w skali 1:25 000 

● aktualna mapa do celów projektowych w skali 1:500 

● Katalog  Typowych  Konstrukcji  Podatnych  i  Półsztywnych  Nawierzchni  
Drogowych  - GDDKiA Warszawa. 

● uzupełniające pomiary w terenie 

● obserwacje własne i ustalenia dokonane z Inwestorem

5.      Stan istniejący 

5.1. Istniejące zagospodarowanie terenu  

Opracowaniem  objęta  jest  działka  drogowa  nr  189  AM-1  obręb
Komorówko (droga gminna wewnętrzna) oraz fragment działki dr nr 186 AM-1
(zjazd z drogi powiatowej nr 1329D). Opracowaniem objęty jest odcinek drogi
wraz ze zjazdem o długości  1,025km. Droga ma przebieg równoleżnikowy
z zachodu na wschód między drogą powiatową nr 1329D a miejscowością
Komorówko.  Droga  wewnętrzna  stanowi  dojazd  do  gruntów  rolnych
położonych  w  obrębie  miejscowości  Komorówko  oraz  do  najbliższych
zabudowań. Droga posiada jezdnię gruntową szer. ok. 3,0 – 3,5m w bardzo
złym  stanie  technicznym  –  nawierzchnia  wyjeżdżona,  wybita.  Pobocza
gruntowo-trawiaste  – zawyżone. Droga posiada zjazdy na istniejące drogi.
Z drogi korzystają głównie użytkownicy gruntów rolnych położonych w wzdłuż
tej drogi – jest to droga wewnętrzna. 

W pasie drogowym brak słupów energetycznych oraz latarni ulicznych. 

W pasie drogowym brak zinwentaryzowanego uzbrojenia terenu.

5.2. Droga w przekroju podłużnym

Niweleta drogi poprowadzona jest po terenie w nawiązaniu do istniejących
dróg  i  zjazdów.  Brak  wysokich  nasypów  oraz  głębokich  wykopów.  Droga
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miejscami jest  mocno wyjeżdżona w związku z czym znajduje  się ok.  20-
30cm poniżej  otaczającego terenu.  W przekroju  podłużnym nie  występują
przepusty drogowe oraz rowy przydrożne. 

5.3. Droga w przekroju poprzecznym

Droga posiada przykrój szlakowy/drogowy bez krawężników, chodników
z  jezdnią  gruntową  oraz  z  poboczami  trawiasto-gruntowymi.  Droga
poprowadzona  w  nawiązaniu  do  istniejącego  terenu.  Brak  znacznych
wykopów/nasypów. Brak rowów przydrożnych. 

5.4. Odwodnienie pasa drogowego 

Na przedmiotowym odcinku drogi wody opadowe i roztopowe spływają na
tereny  zielone  w  granicach  pasa  drogowego  –  pobocza  i  tam częściowo
infiltrują i częściowo odparowują. Istniejące pochylenia uniemożliwiają spływ
wód na działki osób trzecich. Odwodnienie powierzchniowe. 

5.5. Warunki gruntowo-wodne

 Warunki gruntowo-wodne na zlecenie jednostki projektowej określiła firma
„GEODESIGN”  Wiktor  Kołodziejczyk.  Na  podstawie  przeprowadzonych
badań  stwierdzono,  że  na  głębokości  od  0,2  do  0,3m  pod  powierzchnią
terenu  występuje  nasyp  niebudowlany  (grunt  nienośny),  który  należy
bezwzględnie  wymienić  przed  wykonaniem  projektowanych  warstw
konstrukcyjnych.  Wody w otworach badawczych do gł. 2m nie stwierdzono.
Bezpośrednio pod nasypami znajduje się piaski średnie oraz grube. Grunty te
należy  zaklasyfikować  do  gruntów  niewysadzinowych,  nie  wymagających
zabiegów wzmacniających i ulepszających. Przyjęto grupę nośności podłoża
G1. Ze względu na charakter obiektu budowlanego oraz warunki gruntowo-
wodne przyjęto pierwszą kategorie geotechniczną. 

Ze względu na znaczną ingerencję człowieka w nawierzchnię jezdni  –
nasyp niebudowany, nie wyklucza się istnienia w podłożu gruntów spoistych,
wysadzinowych. W przypadku napotkania podczas robót ziemnych gruntów
wysadzinowych należy je wymienić w zakresie ustalonym z projektantem. 

6.      Stan projektowany

6.1.Projekt zagospodarowania terenu  

Opracowaniem objęty jest odcinek drogi gminnej wewnętrznej położonej
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na działce drogowej nr 189 AM-1 (droga gminna wewnętrzna) oraz fragment
działki nr 186 AM-1 (zjazd z drogi powiatowej nr 1329D) obręb Komorówko
o dł. 1,025km.

Po  wykonaniu  robót  pomiarowych  oraz  wykonaniu  wycinki  krzaków
można przystąpić do wykonania robót ziemnych w tym usunięcia nasypów
niebudowlanych.  Następnie  można  wykonać  koryto  pod  projektowane
warstwy  konstrukcyjne  nawierzchni  i  zjazdów.  Nasypy  niebudowlane
zalegające  w  podłożu  należy  bezwzględnie  usunąć  w  ramach  robót
ziemnych,  a w ich miejsce wbudować piaski średnie, grube lub pospółkę o
CBR≥25%, k10≥8m/dobę. Zaprojektowano jezdnię drogi gminnej wewnętrznej
z betonu asfaltowego szer. zasadniczej 3,5m wraz z mijankami szer. 5,0m.
Mijanki  zaprojektowano  tak,  aby  zapewniały  wzajemną  widoczność.  Po
wykonaniu  nawierzchni  jezdni  i  zjazdów  pobocza  umocnić  kruszywem  na
szer.  0,75m  a  na  pozostałej  części  wyprofilować  z  pochyleniami
nieuniemożliwiającymi spływ wód opadowych na działki sąsiednie.

Szczegółowe rozwiązania przedstawia rysunek nr 3.1 i 3.2

6.2. Droga w przekroju podłużnym

Projekt nie wprowadza istotnych zmian w niwelecie jezdni. Jezdnię drogi
należy wyprofilować w przekroju podłużnym zachowując istniejące pochylenia
niwelety jezdni.  

Wszystkie  wymiary,  rzędne  należy  sprawdzić  na  budowie,
a  w przypadku  wystąpienia  różnic  projektowany układ należy dostosować
do stanu istniejącego, zachowując zasady zawarte w projekcie. 

6.3. Droga w przekroju poprzecznym

Zaprojektowano nawierzchnię z betonu asfaltowego szer. 3,5 do 5,0m o
przekroju  jednostronnym  z  pochyleniem  2%  i  odwodnieniem  na  pobocza
nieutwardzone/przepuszczalne.  Nie  projektuje  się  rowów  przydrożnych.
Pobocza  z  kruszywa  łamanego  (przepuszczalne)  szer.  0,75m,  na  dalszej
szerokości wyprofilować.   

Wszystkie  wymiary,  rzędne  należy  sprawdzić  na  budowie,
a  w przypadku  wystąpienia  różnic  projektowany układ należy dostosować
do stanu istniejącego, zachowując zasady zawarte w projekcie. 

Szczegółowe  rozwiązania  przekroju  poprzecznego  przedstawia  część
rysunkowa.
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6.4. Odwodnienie pasa drogowego

Tak  jak  do  tej  pory  wody  opadowe  i  roztopowe  za  pośrednictwem
istniejących  i  projektowanych  pochyleń  będą  spływały  na  terenu
nieutwardzone  –  pobocze  gruntowe  i  tam  częściowo  będą  infiltrowały
i częściowo odparowywały. Nie przewiduje się budowy rowów przydrożnych,
powierzchniowych  liniowych  elementów  odwodnienia  oraz  wgłębnych
elementów  odwodnienia  pasa  drogowego.  Odwodnienie  powierzchniowe
zgodnie ze stanem istniejącym bez zmian kierunków spływu wód. 

6.5.  Projektowane konstrukcje nawierzchni

Droga objęta opracowaniem jest drogą wewnętrzną o małym natężeniu
ruch,  drogą  poruszają  się  głównie  samochody  osobowe  oraz  maszyny
rolnicze,  sporadycznie  drogą  mogą  poruszać  się  samochody  ciężarowe,  
w związku z czym przyjęto kategorię ruchu KR1. 

Wszystkie  projektowane  konstrukcje  przedstawiają  rysunki  od  nr  4.1
do nr 4.2.

Przekrój  konstrukcyjny  projektowanej  nawierzchni  jezdni  drogi
wewnętrznej  przedstawia  rysunek  nr  4.1.  Układ  warstw  przedstawia  się
następująco:

– warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4cm

– skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową w ilości 0,4kg/m2

– warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 4cm

– skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową w ilości 0,4kg/m2

– górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego niezwiązanego CNR

0/31,5 gr. stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm

– dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego niezwiązanego CNR

0/63 gr. stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm

– grunt rodzimy G1 E2≥80MPa po usunięciu nasypu niebudowlanego / lub

nasyp wykonany z piasków średnich, grubych lub pospółki o CBR≥25%,

k10≥8m/dobę , zagęszczone do E2≥80MPa
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Przekrój  konstrukcyjny  projektowanej  nawierzchni  zjazdu  z  drogi
wewnętrznej  przedstawia  rysunek  nr  4.2.  Układ  warstw  przedstawia  się
następująco:

– warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4cm

– skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową w ilości 0,4kg/m2

– warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 4cm

– skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową w ilości 0,4kg/m2

– górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego niezwiązanego CNR

0/31,5 gr. stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm

– dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego niezwiązanego CNR

0/63 gr. stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm

– grunt rodzimy G1 E2≥80MPa po usunięciu nasypu niebudowlanego / lub

nasyp wykonany z piasków średnich, grubych lub pospółki o CBR≥25%,

k10≥8m/dobę , zagęszczone do E2≥80MPa

W  razie  napotkania  w  podłożu  gruntów  nienośnych  (nasypów
niebudowlanych), na głębokościach większych niż ustalono, to w badaniach
gruntu,  to  grunt  taki  należy  wymienić  w  zakresie  uzgodnionym
z projektantem.

8. Zieleń drogowa

Zaprojektowane  prace  kolidują  z  istniejąca  zielenią.  Krzaki  należy
wyciąć  zgodnie  z  uzyskaną  decyzją  na  wycinkę.  Teren  po  wycince
uporządkować. 

9. Kolizje

Przy  realizacji  robót  objętych  do  wykonania  według  projektu  nie
występują  kolizje  z  istniejącym  uzbrojeniem  podziemnym  i  naziemnym.
Napotkane zawory  i  studnie  uzbrojenia  podziemnego należy wyregulować
wysokościowo. 
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10. Wykonawstwo robót

Przed przystąpieniem do wykonania robót należy dokonać wytyczenia
trasy oraz oznakować strefę robót. Do wykonywania robót nawierzchniowych
należy  stosować  materiały  posiadające  aktualne  atesty  i  odpowiadać
obowiązującym przepisom i normom. Roboty należy prowadzić zgodnie ze
sztuką  budowlaną  oraz  specyfikacjami  technicznymi  wykonania  i  odbioru
robót  budowlanych.  Nadzór  nad  robotami  powinien  prowadzić  inspektor
branży  drogowej.  W  czasie  wykonywania  robót  stosować  się  do  uwag
zawartych  w  dokumentacji.  Wykonawca  robót  jest  zobowiązany  do
zabezpieczenia  niezbędnego  dojazdu  do  istniejącej  zabudowy.  Przed
rozpoczęciem  robót  wykonawca  winien  uzgodnić  z  Inwestorem  kolejność
wykonywanych  robót  i  do  tego  opracować  i  wykonać  oznakowanie  robót.
Prace  należy  prowadzić  z  zachowaniem  przepisów  BHP.  Prace  ziemne
w  rejonie  istniejącego  uzbrojenia  terenu  wykonywać  sposobem  ręcznym
z zachowaniem należytej ostrożności. 

11. Uwagi 

Proponowane  materiały  w  projekcie  są  przykładowe.  Dopuszcza  się
zastosowanie  materiałów  o  analogicznych  parametrach  technicznych  
i uzgodnionych z Inwestorem. Umożliwia się zmiany w projekcie wchodzące
w zakres art. 36a ust. 4.5. Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane. 

Wszystkie  użyte  materiały  muszą  posiadać  niezbędne  atesty
dopuszczające do stosowania w budownictwie.

Na  czas  robót  Wykonawca  opracuje  projekt  zastępczej  organizacji
ruchu,  uzyska  dla  nie  go  zatwierdzenie,  wprowadzi  zmiany  w  docelowej
organizacji ruchu na czas robót i  przywróci docelową organizacje ruchu po
zakończeni robót. 

Wykonawca  robót  przed  zajęciem  pasa  drogowego  powinien
przedstawić  Zarządcy  Drogi  zatwierdzony  projekt  tymczasowej  organizacji
ruchu.
 

Wszystkie  wymiary,  rzędne  należy  sprawdzić  na  budowie,
a w przypadku wystąpienia różnic  projektowany układ należy dostosować do
stanu istniejącego, zachowując zasady zawarte w projekcie.
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„indro” 
Jakub Frąckowiak, 

Krośnice ul. Polna 10        56-320 Krośnice

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

Adres:

droga powiatowa nr 1329D (dz. 186 AM-1) oraz droga gminna wewnętrzna (dz. nr 189 AM-1)
obręb Komorówko , gmina Trzebnica, powiat trzebnicki,  woj. dolnośląskie
działki:

– działki drogowe nr 186 i nr 189 AM-1 obręb Komorówko 

Nazwa opracowania:     

„Przebudowa  drogi  gminnej  wewnętrznej  położonej  na  działce  nr  189  AM-1  obręb
Komorówko  wraz ze zjazdem z drogi powiatowej nr 1329D” 
                    

Inwestor:    
          
Gmina Trzebnica
pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica 

Branża:                Drogowa

Nazwy i kody:

a) Grupa robót –      451     przygotowanie terenu pod budowę
  452      roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
              budowlanych lub ich części oraz roboty  w zakresie inżynierii lądowej 
              i wodnej

b) klasa robót    –   452.3    roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych 
                                            i elektroenergetycznych,  autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównanie
                                            terenu
c) kategoria robót – 452.3.3  roboty w zakresie konstruowania  fundamentowania oraz wykonywania
                                              nawierzchni autostrad, dróg

Opracował:

mgr inż. Jakub Frąckowiak 
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I Spis zawartości opracowania:

I Strona tytułowa
II Spis zawartości opracowania 
III Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
1. Dane ogólne
2. Podstawa opracowania
3. Opis zakresu robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność 

realizacji poszczególnych obiektów
4. Wykaz istniejących obiektów budowlanych
5. Elementy  zagospodarowania  działki  lub  terenu,  które  mogą  stwarzać  

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
6. Przewidywane  zagrożenia  występujących  podczas  realizacji  robót  

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich
wystąpienia

7. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do  
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

8. Środki  techniczne i  organizacyjne,  zapobiegające niebezpieczeństwom  
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego 
zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie

9. Uwagi Końcowe 
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III Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
1.  Dane ogólne

Projekt  pt.  „Przebudowa  drogi  gminnej  wewnętrznej  położonej  na
działce nr 189 AM-1 obręb Komorówko wraz ze zjazdem z drogi powiatowej
nr 1329D” obejmuje

– opracowanie i wdrożenie projektu zastępczej organizacji ruchu na czas
robót przez wykonawcę, zapewniającego odpowiednie bezpieczeństwo
w ruchu kołowym i pieszym 

– pomiary przy liniowych robotach ziemnych (odtworzenie trasy i punktów
wysokościowych) 

– wykonanie wycinki krzewów zgodnie z uzyskana decyzją 
– wykonanie  niezbędnych  robót  ziemnych  w  tym  usunięcie  nasypów

niebudowlanych 
– wykonanie przebudowy nawierzchni jezdni drogi wewnętrznej wraz ze

zjazdami  (zakres:  koryto  wraz  ze  stabilizacją  –  grunt  rodzimy  G1
E2≥80MPa, dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 CNR

stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm, górna warstwa podbudowy z
kruszywa  łamanego  0/31,5  CNR gr.  10cm,  skropienie  nawierzchni
emulsją  asfaltową  w  ilości  0,5kg/m2,  warstwa  wiążąca  z  betonu
asfaltowego  AC16W  50/70  gr.  4cm,  skropienie  nawierzchni  emulsją
asfaltową w ilości  0,5kg/m2,  warstwa ścieralna z  betonu asfaltowego
AC11S 50/70 gr. 4cm

– wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 10cm i szer. 0,75m
– profilowanie poboczy gruntowych na pozostałej części pasa drogowego
– wdrożenie stałej organizacji ruchu 
– uporządkowanie pasa drogowego po zakończonych robotach 
– inwentaryzację powykonawczą robót

Prace projektuje się na następujących działkach:

– dr nr 189 AM-1 obręb Komorówko – działka stanowi pas drogi gminnej
wewnętrznej, własność Gminy Trzebnica

– dr  nr  186 AM-1  obręb  Komorówko  –  działka  stanowi  pas  drogi
powiatowej  nr  1329D,  własność  Skarbu Państwa  w gospodarowaniu
Starosty Trzebnickiego 
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 Zakres inwestycji nie dotyczy działek sąsiednich.

2. Podstawa opracowania

2.1. Umowa zawarta z Inwestorem: Gminą Trzebnica, pl. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica a jednostką projektową: indro Jakub 
Frąckowiak, z siedzibą przy ul. Polnej 10, 56-320 Krośnice

2.2. Projekt  pt.  „Przebudowa  drogi  gminnej  wewnętrznej  położonej  na
działce  nr  189  AM-1  obręb  Komorówko  wraz  ze  zjazdem  z  drogi  
powiatowej nr 1329D”

2.3. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  
w  sprawie  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia z dnia 6 lutego 2003 r.
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

2.4. Ustawa  z  dnia  7  lipca  1994  r.  „Prawo  Budowlane”  wraz  ze  
zmianami zawartymi w obwieszczeniu Marszałka Sejmu RP z dnia  
21.09.2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy -Prawo
Budowlane (Dz. U. Nr 207 poz. 2016)

2.5. Obowiązujące ustawy, rozporządzenia i przepisy branżowe 

3.  Opis  zakresu  robót  dla  całego  zamierzenia  budowlanego  oraz
      kolejność realizacji poszczególnych robót

3.1. Zakres robót
Zamierzenie budowlane obejmuje swoim zakresem:

– opracowanie i wdrożenie projektu zastępczej organizacji ruchu na czas
robót przez wykonawcę, zapewniającego odpowiednie bezpieczeństwo
w ruchu kołowym i pieszym 

– pomiary przy liniowych robotach ziemnych (odtworzenie trasy i punktów
wysokościowych) 

– wykonanie wycinki krzewów zgodnie z uzyskana decyzją 
– wykonanie  niezbędnych  robót  ziemnych  w  tym  usunięcie  nasypów

niebudowlanych 
– wykonanie przebudowy nawierzchni jezdni drogi wewnętrznej wraz ze

zjazdami  (zakres:  koryto  wraz  ze  stabilizacją  –  grunt  rodzimy  G1
E2≥80MPa, dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 CNR

stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm, górna warstwa podbudowy z
kruszywa  łamanego  0/31,5  CNR gr.  10cm,  skropienie  nawierzchni
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emulsją  asfaltową  w  ilości  0,5kg/m2,  warstwa  wiążąca  z  betonu
asfaltowego  AC16W  50/70  gr.  4cm,  skropienie  nawierzchni  emulsją
asfaltową w ilości  0,5kg/m2,  warstwa ścieralna z  betonu asfaltowego
AC11S 50/70 gr. 4cm

– wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 10cm i szer. 0,75m
– profilowanie poboczy gruntowych na pozostałej części pasa drogowego
– wdrożenie stałej organizacji ruchu 
– uporządkowanie pasa drogowego po zakończonych robotach 
– inwentaryzację powykonawczą robót

Roboty  budowlane  będą  wykonywane  sukcesywnie,  na  podstawie
opracowanego na budowie harmonogramu realizacji robót, uwzględniającego
prowadzenie  robót  w  sposób  bezkolizyjny,  zgodny  z  obowiązującymi
przepisami  BHP  i  p.  poż.,  dostosowanego  do  możliwości  realizacyjnych
wykonawców robót i pory roku. 

4. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Obiektem  budowlanym  jest  droga  gminna  wewnętrzna  o  nawierzchni
ziemnej. Brak zinwentaryzowanego uzbrojenia terenu.

5. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Zagrożenie  wystąpi  dla  następujących elementów zagospodarowania
działki:
-  pas drogi wewnętrznej – ruch pojazdów

6. Przewidywane  zagrożenia  występujące  podczas  realizacji  robót  
budowlanych,  określające  skalę  i  rodzaje  zagrożeń  oraz  miejsce  
i czas ich wystąpienia.

W trakcie realizacji poszczególnych robót mogą wystąpić następujące
zagrożenia zdrowia i bezpieczeństwa ludzi:

indro Jakub Frąckowiak                                                                październik  2018                                                                            16     



Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej położonej na działce nr 189 AM-1 obręb Komorówko 
wraz ze zjazdem z drogi powiatowej nr 1329D

– roboty  drogowe  -  zagrożenia  związane  z  pracą  ludzi  bezpośrednio  
na drodze, po której odbywa się ruch kołowy i technologiczny

– prace elektronarzędzi i maszyn np. koparki, zagęszczarki gruntu itp.

– potrącenie pracownika przez pojazdy budowy

– możliwość  uszkodzenia  ciała  wysoką  temperaturą  mieszanki  mineralno-
asfaltowej

– możliwość  uszkodzenia  ciała  przy  rozładunku  materiałów  budowlanych
dostarczanych przez pojazdy budowy np. przysypanie materiałami sypkimi
(kruszywo na podbudowę lub do nasypów)

– możliwość upadku z wysokości do wykonanych wykopów

7.Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem  
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

 Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
 W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie
wykonywał  pracy  w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia
oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
  Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia
i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla  zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego.
  Kierownictwo  poszczególnych  robót  należy  powierzyć  inżynierom,
technikom  i  majstrom  posiadającym  praktykę  w  zakresie  poszczególnych
robót  oraz  odpowiednie  kwalifikacje  i  uprawnienia  budowlane.  Kadra
techniczna  obowiązana  jest  do  dokładnego  zapoznania  się  
z dokumentacją techniczną budowy. Pracownicy muszą być zapoznani przez
Kierownika  Budowy  lub  upoważnionego  przez  niego  pracownika
nadzorującego  dane  roboty  z  obowiązującymi  na  budowie  zasadami
związanymi  z  wymaganiami  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  na
poszczególnych  stanowiskach  pracy  oraz  ogólnymi  zasadami
obowiązującymi  na  całym  terenie  budowy.  Pracownicy  muszą  być  przed
rozpoczęciem  pracy  powiadomieni  o  mogących  wystąpić  w  czasie  pracy
zagrożeniach,  konieczności  stosowania  środków  ochrony  indywidualnej,
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sposobach  zapobiegania  wypadkom  oraz  procedurami  postępowania  
w przypadku wystąpienia zagrożenia.
 Przy  wykonywaniu  poszczególnych  robót  mogą  być  zatrudnieni
wyłącznie pracownicy przeszkoleni teoretycznie i praktycznie. 

Pracownicy przystępujący do pracy winni:

● posiadać  aktualne  badania  lekarskie,  dopuszczające  pracownika  do
 danego rodzaju robót, który będą wykonywać

● przejść  odpowiednie  przeszkolenie  BHP  w  zależności  od  rodzaju
  wykonywanych prac oraz obowiązujących przepisów ppoż.

● posiadać odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia do obsługi sprzętu 
i maszyn 

Badania lekarskie, szkolenia i uprawnienia winny być potwierdzone 
pisemnie przez dopuszczeniem pracownika do pracy oraz dołączone do akt 
budowy. 

8.          Środki  techniczne  i  organizacyjne,  zapobiegające  
niebezpieczeństwom  wynikającym  z  wykonywania  robót  
budowlanych  w  strefach  szczególnego  zagrożenia  zdrowia  lub  
w ich sąsiedztwie
Wykonawca jest  zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz

utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, znaki drogowe, bariery ochronne,
urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  przedstawi
Inżynierowi/Kierownikowi  projektu  do  zatwierdzenia,  uzgodniony
z  odpowiednim zarządem drogi  i  organem zarządzającym ruchem, projekt
organizacji  ruchu  i  zabezpieczenia  robót  w  okresie  trwania  budowy.
W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien
być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana w stosunku
do  zatwierdzonego  projektu  organizacji  ruchu,  wymaga  każdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu.

W  czasie  wykonywania  robót  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje
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i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie
jak: zapory,  światła ostrzegawcze, sygnały,  itp.,  zapewniając w ten sposób
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych
zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

Wszystkie  znaki,  zapory  i  inne  urządzenia  zabezpieczające  będą
akceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu.

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich
rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz
przez  umieszczenie,  w  miejscach  i  ilościach  określonych  przez
Inżyniera/Kierownika  projektu,  tablic  informacyjnych,  których  treść  będzie
zatwierdzona przez Inżyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji
robót.

Na  placu  budowy należy  wytyczyć  drogi  i  przejścia,  nie  kolidujące  
z prowadzonymi robotami. Przejścia dla pieszych należy tak usytuować, aby
ich trasa nie przechodziła przez strefy niebezpieczne. Harmonogram prac,
miejsca  i  czas  prowadzenia  robót  muszą  być  uzgodnione  
z Inwestorem. 

Miejsca pracy,  dojścia i  dojazdy powinny być  w trakcie  prowadzenia
robót oświetlone zgodnie z obowiązującymi normami.

Teren budowy należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. 
Przed  rozpoczęciem  prac  budowlanych  należy  opracować  instrukcję

o możliwości  wystąpienia zagrożenia w związku z prowadzonymi robotami
i zapoznać z nią pracowników. 

Budowę wyposażyć w doraźne środki medyczne i sprzęt p. poż. oraz
zapoznać pracowników ze sposobami ich użycia. Pracownicy przystępujący
do pracy, winni być wyposażeni w niezbędny sprzęt zabezpieczający zgodnie
z obowiązującymi przepisami BHP. 

Place  składowe  powinny  być  na  budowie  wydzielone  i  oznaczone
tablicami informacyjnymi. 

Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania
robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien
być  zgodny z normami ochrony środowiska i  przepisami dotyczącymi jego
użytkowania.
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9. Uwagi Końcowe

● zgodnie z art. 21a ust. 1 (Ustawy Prawo Budowlane) Kierownik  budowy
jest zobowiązany, w oparciu o informację, o której mowa w art. 20 ust. 1
pkt. 1b, sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem  
budowy,  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia,  uwzględniając  
specyfikę  obiektu  budowlanego  i  warunki  prowadzenia  robót  
budowlanych,  w  tym  planowane  jednoczesne  prowadzenie  robót  
budowlanych i produkcji przemysłowej. 

● zgodnie  z  art.  21a  ust.  1a  (Ustawy  Prawo  Budowlane)  Plan  
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie sporządza się, jeżeli: 
1) w  trakcie  budowy  wykonywany  będzie  przynajmniej  jeden

z rodzajów robót budowlanych wymienionych w ust. 2 lub 
2) przewidywane  roboty  budowlane  mają  trwać  dłużej  niż  30  dni

roboczych  i  jednocześnie  będzie  przy  nich  zatrudnionych  co
najmniej 20 pracowników lub pracochłonność planowanych robót 
będzie przekraczać 500 osobodni. 

● zgodnie z art. 21a ust. 2 (Ustawy Prawo Budowlane) W planie, o którym
mowa w ust. 1, należy uwzględnić  specyfikę  następujących  rodzajów  
robót budowlanych: 
1) których charakter,  organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza

szczególnie  wysokie  ryzyko  powstania  zagrożenia
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania  
ziemią lub upadku z wysokości; 

2) przy  prowadzeniu  których  występują  działania  substancji
chemicznych  lub  czynników  biologicznych  zagrażających
bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi; 

3) stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym; 
4) prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii

komunikacyjnych; 
5) stwarzających ryzyko utonięcia pracowników; 
6) prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach;
7) wykonywanych  przez  kierujących  pojazdami  zasilanymi  z  linii

napowietrznych; 
8) wykonywanych  w  kesonach,  z  atmosferą  wytwarzaną
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ze sprężonego powietrza; 
9) wymagających użycia materiałów wybuchowych; 
10) prowadzonych  przy  montażu  i  demontażu  ciężkich  elementów

prefabrykowanych. 
 ● miejscem przechowywania „planu bioz” oraz pozostałej dokumentacji 

budowy powinno być pomieszczenie kierownika budowy, które winno  
mieć połączenie  telefoniczne  z  Policją,  Pogotowiem  Ratunkowym,  
Strażą Pożarną,  inspektorem  nadzoru  i  Inwestorem.
W  pomieszczeniu  kierownika  budowy  należy  przechowywać
podstawowy  i  niezbędny  sprzęt  do  ratowania  zdrowia  osób,  środki

 opatrunkowe itp.
● prace  realizacyjne  należy  wykonać  zgodnie  z  Ustawą  z  dnia
 07.07.1994  Prawo  Budowlane  (tekst  jednolity:  Dz.  U.  z  2003  r.
  Nr  207,  poz.  2016  z  późniejszymi  zmianami,  Rozporządzeniem
 Ministra  Infrastruktury  z  dnia  06  lutego  2003  r.  w  sprawie

bezpieczeństwa  i  higieny  podczas  wykonywania  robót  budowlanych
(Dz.  U.  Nr   47,  poz.  401),  obowiązującymi  przepisami

   branżowymi,  przepisami  BHP,  obowiązującymi  normami  i  zasadami  
sztuki budowlanej

● materiały  użyte  do  budowy  winny  mieć  aktualne  certyfikaty
 i aprobaty techniczne
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do przebudowy
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