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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot, prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.

PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU USLUGOWEGO URZEDU MIEJSKIEGO W TRZEBNICY NA
GALERIE SZTUKI | PUNKT INFORMACYJNY WRAZ Z REMONTEM ELEWACJI, PRZEBUDOWA
ZAGOSPODAROWANIA STREFY WEJSCIOWEJ ORAZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

TRZEBNICA, PL. MARSZALKA J. PILSUDSKIEGO 1,
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zgodnie z zakresem robdt przedstawionym w Przedmiarze robot.
Podstawa opracowania niniejszej ST jest Przedmiar rob6t, przepisy obowigzujacego prawa, normy i zasady sztuki
budowlane;.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza ST traktowana jest obok Przedmiaru robét jako pomocnicza dokumentacja przetargowa przy
zlecaniu i realizacji ww. robét. Zatagczone do SIWZ przedmiary robét nalezy traktowa¢ pomocniczo, a ha
Wykonawcy ciazy obowiazek ich weryfikacji i poprawy ewentualnych btedéw.

Zataczone do SIWZ karty materialowe s3 integralna czescig niniejszej dokumentaciji.

ZA USTALENIE ILOSCI ROBOT ORAZ ZA SPOSOB PRZEPROWADZENIA NA TEJ PODSTAWIE
KALKULACJI WYNAGRODZENIA RYCZALTOWEGO ODPOWIADA WYLACZNIE WYKONAWCA.

DANE, WYMAGANIA | ILOSCI WYSZCZEGOLNIONE CHOCBY W JEDNYM Z OPRACOWAN:
PRZEDMIARZE, RYSUNKACH, OPISIE, SPECYFIKACJACH, KARTACH MATERIALOWYCH | KARTACH
ZAKRESU REMONTU | PRZEBUDOWY ZAGOSPODAROWANIA TERENU | ELEWACJI SA OBOWIAZUJACE
DLA WYKONAWCY TAK, JAKBY BYLY W CALEJ DOKUMENTACJI.

Wszystkie roboty i materialy majg by¢é zqgodne z dokumentacja projektowa, ustaleniami z Inwestorem a
takze z innymi obowigzujacymi przepisami.

W_ przypadku zastosowania produktow i rozwigzan systemowych, obowigzuje petna technologia
wykonania robét i zastosowania produktéw przewidziana przez producenta w porozumieniu z doradcami
technicznymi, inspektorem nadzoru, projektantem i kierownikiem robét konserwatorskich.

Wszystkie roboty i materialy majg by¢é zgodne z dokumentacja projektowa, ustaleniami z Inwestorem a
takze z innymi stosownymi do przedmiotu zaméwienia obowigzujgcymi przepisami.

WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO WYKONANIA NA WELASNY KOSZT PRAC ZABEZPIECZAJACYCH
PRZEBUDOWYWANE | REMONTOWANE FRAGMENTY ISTNIEJACEGO BUDYNKU | TERENU, Z UWAGI
NA PRACE NA CZYNNYM OBIEKCIE PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT. DODATKOWO WYKONAWCA
JEST ZOBOWIAZANY DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM | UZYTKOWNIKIEM HARMONOGRAMU
REALIZACJI PRAC, ZE SZCZEGOLNYM UWZGLEDNIENIEM REMONTU STOLARKI OKIENNEJ |
DRZWIOWEJ.

Wszelkie uszkodzenia obiektu wynikie z winy Wykonawcy podczas prowadzonych prac budowlanych,
Wykonawca zobowigzany jest do usunaé na wiasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania stosownego doswiadczenia przy pracach konserwatorskich
okreslonych przez SIWZ i posiadania wyspecjalizowanej kadry pracowniczej i kierowniczej z
uprawnieniami_do prac konserwatorskich i restauratorskich przy obiektach wpisanych do rejestru

zabytkow.

WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO WYKONANIA WERYFIKACJI | BADAN KOLORYSTYKI
REMONTOWANYCH ELEMENTOW NA KAZDE WEZWANIE __NADZORU __ AUTORSKIEGO |
KONSERWATORSKIEGO | POWINIEN POWYZSZE UWZGLEDNIC W SWOJEJ OFERCIE.

Wykonawca jest zobowigzany do dostawy i zamontowania wszystkich elementow, urzadzen i ruchomosci
zamieszczonych w dokumentacji projektowej.

WYKONAWCA MA OBOWIAZEK ZAPOZNANIA, WYKONANIA | STOSOWANIA DECYZJI POZWOLENIA
KONSERWATORSKIEGO | POZWOLENIA NA BUDOWE PRZY WYKONYWANIU WSZELKICH ROBOT




BUDOWLANYCH, INSTALACYJNYCH | MONTAZOWYCH.

1.3. Zakres robot objetych ST
ST.1.0.0. Wymagania ogodlne — zawiera ogoélne wymagania dotyczgce robét.
Doktadny zakres robét obejmujg Szczegotowe Specyfikacje Techniczne.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z Przedmiarem rob6t, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wszelkie odestania do przepiséw prawa odnoszg sie do wszystkich obowigzujacych na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej — Ustaw, Rozporzadzen, Obwieszczen i innych przepiséw prawa miejscowego, kidére majg zastosowanie
przy realizacji zadania inwestycyjnego i ktérych pewng czes¢ wymieniono w pkt. 10 ST.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren prac wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.4.2. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje i uzgodni projekty warsztatowe, konserwatorskie i montazowe
niezbedne do wykonania robét, plan BIOZ, harmonogram rzeczowo-finansowy, projekt organizacji budowy,
plansze z zakresem i wielkoscig terenu pod realizacje poszczeg6lnych rob6t w ramach wynagrodzenia
ofertowego.

1.4.3. Zgodnos¢ robot z Przedmiarem robét i ST

Przedmiar robdt, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty (RYSUNKI, ZESTAWIENIA
MATERIALOWE, OPRACOWANIA KONSERWATORSKIE, SCHEMATY, OPISY) przekazane przez
Zamawiajgcego Wykonawcy, stanowig cze$¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sa
obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczeh w Przedmiarze robét, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry w uzgodnieniu i przy udziale autora
Przedmiaru robét dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W PRZYPADKU, GDY MATERIALY LUB ROBOTY NIE BEDA W PEENI ZGODNE Z DOKUMENTACJA LUB
SST | WPLYNIE TO NA NIEZADOWALAJACA JAKOSC ELEMENTU, TO BEZWZGLEDNIE MATERIALY
ZOSTANA ZASTAPIONE INNYMI, A ROBOTY ROZEBRANE | WYKONANE PONOWNIE NA KOSZT
WYKONAWCY!!!.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na placu budowy, w okresie trwania realizacji
Umowy, az do zakonczenia i ostatecznego odbioru robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace. Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega odrebnej zaptacie i jest
witgczony w cene umowna.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki
majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen Iub ucigzliwosci dla oséb lub witasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6iny wzglad na:

a) 1) lokalizacje baz, magazynoéw, sktadowisk i drég dojazdowych
b) 2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem powietrza pytami,
*  mozliwos¢ powstania pozaru

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy
wymienione w pkt. 10 ST i inne, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.



1.4.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone wtasnosci publicznej i prywatne;j.

1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na teren budowy i
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowej.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robédt i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do roboét, od
daty rozpoczecia do daty ostatecznego odbioru robdt przez Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ich ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu ich
ostatecznego odbioru.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru
inwestorskiego powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggty bedzie
informowa¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

1.5. Okreslenia podstawowe

« ST i/lub Specyfikacja Techniczna - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

e  SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

* Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie

« Dokumentacja budowy —protokét odbioru ostatecznego, w miarg potrzeby rysunki i opisy stuzace
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiega obmiaru, a w przypadku realizacji obiektéw metodg
montazu takze dziennik montazu

» Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporzadzona przez Wykonawce robdt zgodnie z
obowigzujacym Prawem Budowlanym, ujmujgca cato$¢ rob6t wykonanych z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

« Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sie i konczacy o pétnocy

« Dzien roboczy - kazdy z dni kalendarzowych z wyjgtkiem dni ustawowo wolnych od pracy

»  Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy

* Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego do kontrolowania
prawidtowosci wykonywania robo6t zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, Projektem Budowlanym i
Specyfikacjg Techniczng

* Ksiega obmiaru - akceptowany przez Zamawiajacego zeszyt z numerowanymi stronami stanowigcy
dokument budowy, w ktérym dokonuje sie okresowych wyliczen i zestawien robo6t. Wpisy w ksiedze
obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez inspektora nadzoru

e Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowigca
catosc¢ techniczno uzytkowa, wraz z instalacjami i urzadzeniami bgdz obiekt matej architektury

e Odbiér - ocena techniczna rob6t wykonanych przez Wykonawce potwierdzona, odpowiednim
dokumentem



Plac budowy — przestrzen, w ktdérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,

Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w umowie jako podwykonawca dla czesci robét lub kazda
inna osoba, kidrej czes¢ robot zostata podzlecona za zgodg Zamawiajgcego, a takze prawni nastepcy
tych oséb, ale nie zadna inna osoba wyznaczona przez te osoby

Projektant - uprawniona w rozumieniu Prawa Budowlanego osoba bedgca autorem dokumentacji
budowlanej i uprawniona do nadzorowania autorskiego i wprowadzania zmian w dokumentaciji
Przedmiar robot — czes$¢ sktadowa dokumentacji projektowej zawierajgca szczeg6towe wyliczenie
przewidzianych do wykonania robét

Roboty - wszystkie czynnosci i ustugi majgce na celu zapewnienie prawidtfowego i terminowego

zakonczenia realizacji inwestycji
e PZJ - Program Zapewnienia Jakosci
« BHP - Bezpieczenstwo i Higiena Pracy
*  BIOZ - bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

1.6. Kody CPV

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45111290-7 Roboty przygotowawcze do $wiadczenia ustug

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45212350-4 Budynki o szczeg6lnej wartosci historycznej lub architektonicznej
45214000-0 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych zwigzanych z edukacjg i badaniami
45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych zwigzanych ze szkolnictwem
-4 Roboty budowlane w zakresie obiektow budowlanych zwigzanych ze szkolnictwem wyzszym
45214410-7 Roboty budowlane w zakresie politechnik

45214420-0 Roboty budowlane w zakresie sal wyktadowych

45214630-5 Obiekty naukowe

45262522-6 Roboty murarskie

45262600-7 R6zne specjalne roboty budowlane

45262620-3 Sciany nosne

45262670-8 Obrobka metali

45262680-1 Spawanie

45262690-4 Remont starych budynkow

45262700-8 Przebudowa budynkow

45262710-1 Konserwacja freskow

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elekiryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elekirycznych

45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowe;j

45331210-1 Instalowanie wentylaciji

45343220-1 Instalowanie gasnic

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
45421110-8 Instalowanie ram drzwiowych i okiennych

45421111-5 Instalowanie framug drzwiowych

45421120-1 Instalowanie progow

45421131-1 Instalowanie drzwi

45421141-4 Instalowanie przegrod

45421153-1 Instalowanie zabudowanych mebli

45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian

45431000-7 Ktadzenie ptytek

45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtég

45432110-8 Ktadzenie podtog

45432112-2 Ktadzenie nawierzchni

45432114-6 Roboty w zakresie podtég drewnianych

45432120-1 Instalowanie nawierzchni podtogowych

45432130-4 Pokrywanie podtdg

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45441000-0 Roboty szklarskie

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych



45442100-8 Roboty malarskie

45442110-1 Malowanie budynkow

45442120-4 Malowanie budowli i zaktadanie oktadzin ochronnych
45442121-1 Malowanie budowli

45442180-2 Powtorne malowanie

45442190-5 Usuwanie warstwy malarskiej

45442200-9 Nakfadanie powtok antykorozyjnych
45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45451000-3 Dekorowanie

45451100-4 Zdobienie

45453100-8 Roboty renowacyjne

45454000-4 Roboty restrukturyzacyjne

45454100-5 Odnawianie

2. MATERIALY

2.1. Uwagi ogolne

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych moga by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o wtasciwosciach
uzytkowych dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wykonany
obiekt budowlany musi spetnia¢ wymagani podstawowe okreslone w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy — Prawo
budowlane. Materiaty powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i SST.
Wykonawca robo6t zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegétowe informacje o
zrédle produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji rob6t — wtasciwe
oznaczonych, posiadajgcych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodno$ci, deklaracje zgodnosci
z Polska Norma, a takze prawnie inne okreslone dokumenty.

2.2. Wymagania ogdlne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, sktadowaniem i
kontrola jakosci materiatléw i wyrobow

2.2.1. Skiadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczane przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i wtasciwos$¢ do robot i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego. Jezeli okreslone materiaty wymagajg
zabezpieczenia ze wzgledu na szkodliwy wptyw czynnikbw zewnetrznych to przy sktadowaniu Wykonawca
zabezpieczy te materialy w sposéb odpowiedni dla wystepujacych zagrozen. Wszelkie miejsca skladowania
powinny by¢é doprowadzane do stanu pierwotnego.

Tymczasowo sktadowane materiaty z rozbiérki, do czasu, gdy beda one wywiezione na sktadowisko, do zaktadu
utylizacji lub w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego, muszg by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem
Srodowiska i miejsca sktadowania.

2.2.2. Kruszywo /piasek/ inne materiaty sypkie
Kruszywa i inne materialy sypkie nalezy sktadowa¢ na utwardzanym i odwodnionym podtozu w sposdb
zabezpieczajgcy je przed zmieszaniem i zanieczyszczeniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszywa.

2.3. Materialy nieodpowiadajagce wymaganiom

2.3.1. Materiaty nieszkodliwe dla otoczenia

Materialy i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskaja akceptaciji
Inspektora nadzoru inwestorskiego beda niezwtocznie usuniete z placu budowy. Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym
znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z
jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.3.2. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$é zanika
(np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od
wtasciwych organdéw administracji panstwowe;j.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja lub SST przewiduje mozliwo$¢é wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca zobowigzany jest powiadomié Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim
zamiarze najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc¢
pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Kolorystyka elewacji zgodnie z projektem budowlanym. W projekcie budowlanym przyjeto technologie firmy STO



oraz kolory zgodnie z paletg barw firmy STO. Nie dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania innego systemu i
kolorystyki, niz ta, ktéra zostata zaopiniowana przez Konserwatora Miejskiego

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w Dokumentacji Projektowej, SST, PZJ lub
projekcie organizacji robdt zaaprobowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowat przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisani dotyczgcymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swym zamiarze wyboru uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zastang
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczane do robot.

3.2. Sprzet, ktdry moze by¢ uzyty do wykonywania robét (podstawowy)
Wykaz podstawowego sprzetu, ktéry moze by¢ uzyty do wykonywania rob6t zawierajg poszczegdlne SST:

a) wyciag

b) $rodek transportowy

¢) samochdéd dostawczy do 0,9 t

d) samochéd skrzyniowy do 5 t

e) samochdéd samowytadowczy do 5t

f) betoniarka wolnospadowa elektryczna
g) iinne

3.3. Rusztowania

Montaz rusztowan musi byé zgodny z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych, a takze innymi przepisami zwigzanymi. Powinien byé wykonywany przez pracownikéw
przeszkolonych w tym zakresie i by¢ przeprowadzony zgodnie z dokumentacjg dla danego rodzaju rusztowania.
Rusztowania usytuowane bezposrednio przy ulicy powinny mie¢ daszki ochronne nachylone w kierunku
rusztowania pod katem nie mniejszym niz 40 stopni od poziomu, by¢ zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich oraz przed przypadkowym zrzuceniem materiatéw lub narzedzi.

Rusztowania podlegaja odbiorowi przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Konstrukcje rusztowania o wysokosci ponad 20m nalezy steza¢ poziomo na catej dtugosci rusztowania w sposéb
zapewniajgcy nieprzesuwnos¢ weztow.

Haki i zawiesia uzywane na budowie, powinny by¢ wykonane z materiatéw atestowanych oraz atestowane prze
upowaznione do tego instytucje. Zawieszanie elementéw lub fadunkéw nie dajgcych sie swobodnie utozy¢ na
dnie gardzieli haka jest zabronione. Masa podnoszonych materiatéw za pomocg podnos$nikéw nie powinna by¢
wigksza niz 150kg.

3.4. Pozostaly sprzet i sprzet zamienny

Dopuszcza sie stosowanie kazdego innego sprzetu niz wymieniony w SST, kitdry bedzie spetniat wymagania
Projektu Budowlanego. Sprzet zamienny powinien umozliwia¢ wykonanie rob6t w spos6b zgodny z projektem i w
sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwa ludzi i Srodowiska. Nie dopuszcza sie do wykorzystania sprzetu
niesprawnego, uszkodzonego oraz takiego, ktéry mégtby spowodowa¢ powstanie dodatkowych ucigzliwosci dla
ludzi i Srodowiska.

Jezeli technologia wykonania rob6t przewiduje uzycie konkretnego sprzetu nalezy bezwarunkowo stosowac sie
do zalecen Projektantdw i stosowac tylko zalecany przez nich sprzet.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkow transportu bedzie



zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projekiowej i wskazéwkami
Inspektora nadzoru inwestorskiego, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Transport kruszywa / piasku / materiaty sypkie
Kruszywa, piasek i inne materialy sypkie mogg byé przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb
zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.2. Transport mieszanki betonowej
Czas transportu i wobudowania mieszanki betonowej nie powinien by¢ diuzszy niz:

e 90minut przy temperaturze powietrza +15 st.C.
e 60minut przy temperaturze powietrza +20 st.C.
e 30minut przy temperaturze powietrza +30 st.C.

4.2.3. Stal, elementy stalowe, inne elementy

Stal i elementy stalowe nalezy przewozi¢ $rodkami transportu przystosowanymi do przewozu tego rodzaju
materialdw. Przewozone elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem ze Srodka transportu oraz
przed przesuwaniem i ewentualnym spowodowaniem szkdd u osob trzecich.

4.2.4. Transport pozostatych materiatow

Do transportu materiatbw na budowe mozna uzywa¢ samochoddéw dostawczych dostosowanych do transportu
danego rodzaju materiatéw, elementow i konstrukcji. Sposéb transportu pozostatych materiatdw zawieraja
poszczegdblne SST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgadnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdbw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projekiowg, przedmiarem robét,
wymaganiami ST i SST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zastang, jezeli wymagac bedzie tego Inspektor nadzoru inwestorskiego, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia
Wykonawce od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$c.

Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdéw i elementéw robét
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru inwestorskiego uwzgledni wyniki badan
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty pozostate
Sposéb wykonywania rob6t zawierajg poszczegélne SST.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogolne

6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
inwestorskiego Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg
projektowa, przedmiarem rob6t, ST i SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

a) czes¢ ogdblng opisujacy
e organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,
e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
* bezpieczenstwo i higiene pracy,



» wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

* wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$é wykonania poszczegélnych elementéw robot,

e system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

e wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli, sposob oraz forme gromadzenia wynikow
badan, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektor nadzorowi;

b) czesé szczegbtowy opisujgcy dla kazdego asortymentu robdt:

e wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

* rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

*  spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu

e spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatbw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegoélnych elementow robot,

*  spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom,

e zasady i sposéb gospodarowania odpadami

6.1.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozong jako$é
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosé sg okreslone w normach, wytycznych i ST. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.1.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniat zgodnos¢ materiatdéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze pobiera¢ probki materiatdbw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt.

6.1.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze dopuscié¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére spetniajg wymagania Prawa
Budowlanego oraz innych przepiséw wymienionych w pkt. 10 ST. W szczeg6lnosci materiaty posiadajgce:

a) materiaty uzyte do wykonania zadania muszg posiadac deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska
Normag lub aprobatg techniczng w przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy
zharmonizowane. Wykonawca, ktéry wygra przetarg musi dostarczy¢ w/w dokumenty przy odbiorze ostatecznym
zadania.

b)wyroby umieszczone w wykazie wyrobow nie majgcych istotnego wpltywu na speinienie  wymagan
podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;j.
Dopuszcza sie do stosowania wyroby spetniajagce wymagania art. 10 ust. 2 i 3 Prawa Budowlanego -
dopuszczone do jednostkowego stosowania.

W przypadku materiatéw, dla ktérych zgodnie z powyzszymi zasadami sg wymagane okreslone dokumenty, to
kazda partia materiatéw dostarczona do robét budowlanych bedzie posiada¢ te dokumenty. Dokumenty te beda
jednoznacznie okreslaty cechy materiatu.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty dostarczone przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez producenta. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg powyzszych wymagan beda odrzucane.

6.1.5. Dokumenty budowy

a) Do dokumentdéw budowy zalicza sie oprécz wyzej wymienionych nastepujace dokumenty:



*  dziennik budowy

«  protokoty przekazania terenu budowy,

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

«  protokoty odbioru robét,

e protokoty z narad i ustalen,

»  korespondencja na budowie,

* inne dokumenty i opracowania wymagane przez Prawo Budowlane i projekt.

b) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odiworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw i urzadzen.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami ST, obowigzujgcymi przepisami i zasadami
sztuki budowlanej oraz zaleceniami producentow.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z odpowiednig
czestotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg projektowa,
przedmiarem i ST w jednostkach zgodnymi w przedmiarze o ile Inspektor nadzoru inwestorskiego nie zaleci
inaczej.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
Dtugosci i odlegtosci pomigedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej. Jednostki ilosci robét i materiatow powinny by¢ zgodne z kosztorysem $lepym (przedmiarem).

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét powinny by¢ zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedag dostarczane przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia lub sprzet wymagajg
badan atestujgcych lub innych wymaganych przez ST albo projekt to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa wymaganych badan.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw robot, a takze w
przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg
wykonane w spos6b zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczanymi
na karcie rejestracji obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego
zatgcznika do rejestru obmiardw, ktérego wzoér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw roboét
Roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru robot:

a) odbidr ostateczny

b) odbiér gwarancyjny

¢) odbidr czesciowy z udziatem MKZ
8.2. Odbior ostateczny robot

8.2.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét



Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwitocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Odbiér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.2.2.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedfozonych dokumentéw, wynikoéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajgcych i ulegajacych =zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.

W  przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych, robdt uzupetniajgcych Ilub robot
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdét w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrgcen, oceniajac pomniejszong wartosé
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.2.2. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace elementy:

a) Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jezeli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczng w przypadku
braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane. Wykonawca, ktéry wygra
przetarg musi dostarczy¢ w/w dokumenty przy odbiorze ostatecznym zadania.

¢) inne dokumenty wymagane obowigzujgcymi przepisami,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzane przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.3.0dbioér gwarancyjny

Odbidér gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.2 ,,0dbi6r ostateczny robo6t”.

8.4.0dbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robo6t. Odbioru czesciowego dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego.

8.5.0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Zasady rozliczania i ptatnosci

Szczegotowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty zostang okreslone w umowie zawartej miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Informacje podstawowe

Wykaz Polskich Norm (PN) i Norm Branzowych (NB) oraz innych przepiséw zwigzanych z poszczeg6lnymi
rodzajami robét zawierajg Szczegétowe Specyfikacje Techniczne (SST).

10. 2. Inne dokumenty



1. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U. 2013, poz. 1409

2. ROZPORZADZENIE MINISTRA SRODOWISKA z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie warunkéw hodowli i
utrzymywania poszczego6lnych grup gatunkéw zwierzat w ogrodzie zoologicznym Dz. U. 2005 nr 5 poz. 32

3. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym Dz. U. Nr 130,
poz.1389

4. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zamianami Dz. U. Nr 75, poz.690 z 2002r., Dz. U. Nr 201,
poz. 1238 z 2008r., Dz. U. Nr 228, poz. 1514 z 2008r., Dz. U. Nr 56, poz. 461 z 2009r., Dz. U. Nr 239 poz. 1597 z
2010r., Dz. U. Nr 220, poz. 1289 z 2012r., Dz. U. poz. 926 z 2013r.

5. ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U.2013 poz. 762

6. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego. Dz.U. 2013 poz. 1129

7. ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | BUDOWNICTWA z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie Dz. U. 2006 r. Nr

83 poz. 578 ze zm.

8. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru wniosku o
pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe Dz. U. 2003 r. Nr 120 poz. 1127 ze zm.

9. ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych Dz. U.
2012r. poz. 463

10. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia. Dz. U. 2002 r. Nr 108 poz. 953 ze zm.

11. ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | BUDOWNICTWA z dnia 21 lutego
1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie. Dz. U. 1995 r. Nr 25 poz. 133

12. USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz. U. 2004 r. Nr 92 poz. 881 ze zm.

13. USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne tekst jednolity z dnia 8 pazdziernika 2010
r. Dz.U. Nr 193, poz. 1287

14. ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA z dnia 2 kwietnia 2001 r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespét uzgadniania dokumentacji projektowej. Dz. U.
2001 r. Nr 38 poz. 455

15. ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI | PRACY z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. 2004 r. Nr 180 poz. 1860 ze zm.

16. ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz. U. 1997 r. Nr 129 poz. 844 ze zm.

17. USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r . Prawo ochrony $rodowiska tekst jednolity z dnia 23 stycznia 2008 r.
(Dz.U. Nr 25, poz. 150)

18. USTAWA z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Srodowiska tekst jednolity z dnia 28 lutego 2007r.
(Dz.U. Nr 44, poz. 287)

19. USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej tekst jednolity z dnia 31 sierpnia 2011 r.
(Dz.U. Nr 212, poz. 1263)

20. USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Panstwowej Inspekcji Pracy tekst jednolity z dnia 26 marca 2012r.
(Dz.U. z 2012 r. poz. 404)

21. USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne tekst jednolity z dnia 10 stycznia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz.
145)

22. USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej. Dz. U. 1991 r. Nr 81 poz. 351 ze zm.

23. ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw Dz. U. 2010 r. Nr 109 poz.
719

24. ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI1) z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych Dz. U 2009 nr 124 poz 1030 z dnia 6
sierpnia 2009 r.

25. ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 16 lipca 2009 r.
zmieniajace rozporzgdzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej Dz. U. 2009 nr 119 poz 998 z dnia 30 lipca 2009 r.

26. USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych tekst jednolity z dnia 30 stycznia 2013 r. Dz.U. z
2013 r. poz. 260

27. ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. 1999 r. Nr
43 poz. 430 ze zm.



28. USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tekst jednolity z dnia 24
kwietnia 2012 r. Dz.U. z 2012 r. poz. 647

29. USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami Dz. U.2003 r. Nr 162 poz. 1568
ze zm.

Powyzsza lista nie zawiera cato$ci dokumentédw potwierdzajgcych zgodnos$é planowej inwestycji z Polskim
Prawem. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy czy tez podgrupy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych Polskim Prawem.

11. Uwagi i zastrzezenia
DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE_ZNAJDUJACE SIE W PROJEKCIE BUDOWLANYM STANOWIA
INTERALNA CZESC NINIEJSZEJ DOKUMENTACJLI.

Zataczone do SIWZ przedmiary robét nalezy traktowa¢ pomocniczo, a na Wykonawcy cigzy obowigzek ich
weryfikacji i poprawy ewentualnych btedow.

Za ustalenie ilosci robdét oraz za sposéb przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia
ryczattowego odpowiada wytgcznie Wykonawca.

DANE, WYMAGANIA | ILOSCI WYSZCZEGOLNIONE CHOCBY W JEDNYM Z OPRACOWAN:
PRZEDMIARZE, RYSUNKACH, OPISIE, SPECYFIKACJACH, SA OBOWIAZUJACE DLA WYKONAWCY TAK,
JAKBY BYLY W CALEJ DOKUMENTACJI.

ZESTAWIENIA KAMIENIA NIE ZAWIERAJA PROCENTU ODPADOW KTORE NALEZY UWZGLEDNIC DLA
PRZYGOTOWANIA OFERTY.

GLOWNA ZASADA NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI JEST TAKIE ZAPROJEKTOWANIE ROBOT
BUDOWLANYCH | KONSERWATORSKICH, ABY BYLY ONE IDENTYCZNE W ZASADNICZEJ CZESCI POD
WZGLEDEM MATERIALOWYM | TECHNOLOGICZNYM Z JUZ WYKONYWANYMI NA HOLU GLOWNYM W
BUDYNKU A1. PROJEKTANT NIE WYRAZA ZGODY NA ODSTEPSTWO OD TEGO PRIORYTETU.

W przypadku zastosowania produktow i rozwigzan systemowych, obowigzuje petna technologia wykonania robo6t i
zastosowania produktow przewidziana przez producenta w porozumieniu z doradcami technicznymi, inspektorem
nadzoru, projektantem i kierownikiem robét konserwatorskich.

Wszystkie roboty i materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektows, ustaleniami z Inwestorem a takze z
innymi stosownymi do przedmiotu zaméwienia obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania na wiasny koszt prac zabezpieczajacych remontowanych
fragmentow istniejacego budynku.

Wszelkie uszkodzenia obiektu wynikle z winy Wykonawcy podczas prowadzonych prac budowlanych,
Wykonawca zobowigzany jest do usung¢ na wtasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania stosownego doswiadczenia przy pracach konserwatorskich
okreslonych przez SIWZ i posiadania wyspecjalizowanej kadry pracowniczej i kierowniczej z uprawnieniami do
prac konserwatorskich i restauratorskich przy obiektach wpisanych do rejestru zabytkdw.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania weryfikacji i badan kolorystyki remontowanych elementéw na kazde
wezwanie nadzoru autorskiego, inwestorskiego i konserwatorskiego oraz zmian materiatowych w procesie
wzorcowania oraz powinien powyzsze uwzgledni¢ w swojej ofercie.

Wykonawca jest zobowigzany do dostawy i zamontowania wszystkich elementow, urzadzen i ruchomosci
zamieszczonych w dokumentacji projektowe;.

Projektowat i opracowat mgr inz. arch. Bartosz M. Zmuda
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem Szczego6towej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét,
prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.

PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU USLUGOWEGO URZEDU MIEJSKIEGO W TRZEBNICY NA
GALERIE SZTUKI | PUNKT INFORMACYJNY WRAZ Z REMONTEM ELEWACJI, PRZEBUDOWA
ZAGOSPODAROWANIA STREFY WEJSCIOWEJ ORAZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

TRZEBNICA, PL. MARSZALKA J. PILSUDSKIEGO 1,
55-100 TRZEBNICA

zgodnie z zakresem robét przedstawionym w Przedmiarze rob6t. Podstawg opracowania niniejszej SST sg
przepisy obowigzujacego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza ST traktowana jest obok Przedmiaru robét jako pomocnicza dokumentacija przetargowa przy
zlecaniu i realizacji ww. roboét. Zataczone do SIWZ przedmiary roboét nalezy traktowaé pomocniczo, a na
Wykonawcy cigzy obowigzek ich weryfikacji i poprawy ewentualnych btedéw.

Zataczone do SIWZ karty materialowe s3 integralna czescig niniejszej dokumentaciji.

ZA USTALENIE ILOSCI ROBOT ORAZ ZA SPOSOB PRZEPROWADZENIA NA TEJ PODSTAWIE
KALKULACJI WYNAGRODZENIA RYCZALTOWEGO ODPOWIADA WYLACZNIE WYKONAWCA.

DANE, WYMAGANIA | ILOSCI WYSZCZEGOLNIONE CHOCBY W JEDNYM Z OPRACOWAN:
PRZEDMIARZE, RYSUNKACH, OPISIE, SPECYFIKACJACH, KARTACH MATERIALOWYCH | KARTACH
ZAKRESU REMONTU | PRZEBUDOWY ZAGOSPODAROWANIA TERENU | ELEWACJI SA OBOWIAZUJACE
DLA WYKONAWCY TAK, JAKBY BYLY W CALEJ DOKUMENTACJL.

Wszystkie roboty i materialy majg by¢ zgodne z dokumentacijg projektowa, ustaleniami z Inwestorem a
takze z innymi obowigzujgcymi przepisami.

W przypadku zastosowania produktow i rozwigzan systemowych, obowigzuje petna technologia
wykonania roboét i zastosowania produktow przewidziana przez producenta w porozumieniu z doradcami
technicznymi, inspektorem nadzoru, projektantem i kierownikiem robot konserwatorskich.

Wszystkie roboty i materialy majg by¢é zgodne z dokumentacija projektowa, ustaleniami z Inwestorem a
takze z innymi stosownymi do przedmiotu zamoéwienia obowigzujgcymi przepisami.

WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO WYKONANIA NA WELASNY KOSZT PRAC ZABEZPIECZAJACYCH
PRZEBUDOWYWANE | REMONTOWANE FRAGMENTY ISTNIEJACEGO BUDYNKU | TERENU, Z UWAGI
NA PRACE NA CZYNNYM OBIEKCIE PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT. DODATKOWO WYKONAWCA
JEST ZOBOWIAZANY DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM | UZYTKOWNIKIEM HARMONOGRAMU
REALIZACJI PRAC, ZE SZCZEGOLNYM UWZGLEDNIENIEM REMONTU STOLARKI OKIENNEJ |
DRZWIOWEJ.

Wszelkie uszkodzenia obiektu wynikie z winy Wykonawcy podczas prowadzonych prac budowlanych,
Wykonawca zobowigzany jest do usungé¢ na wiasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania stosownego doswiadczenia przy pracach konserwatorskich
okreslonych przez SIWZ i posiadania wyspecijalizowanej kadry pracowniczej i kierowniczej z
uprawnieniami do prac konserwatorskich i restauratorskich przy obiektach wpisanych do rejestru

zabytkow.

WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO WYKONANIA WERYFIKACJI | BADAN KOLORYSTYKI
REMONTOWANYCH ELEMENTOW NA KAZDE WEZWANIE NADZORU AUTORSKIEGO |
KONSERWATORSKIEGO | POWINIEN POWYZSZE UWZGLEDNIC W SWOJEJ OFERCIE.

Wykonawca jest zobowigzany do dostawy i zamontowania wszystkich elementéw, urzadzen i ruchomosci
zamieszczonych w dokumentacji projektowej.

WYKONAWCA MA OBOWIAZEK ZAPOZNANIA, WYKONANIA | STOSOWANIA DECYZJI POZWOLENIA
KONSERWATORSKIEGO | POZWOLENIA NA BUDOWE PRZY WYKONYWANIU WSZELKICH ROBOT
BUDOWLANYCH, INSTALACYJNYCH | MONTAZOWYCH.




Wszystkie nazwy firmowe (handlowe) wyrobow budowlanych i urzgdzen uzyte w opisie, na rysunkach,
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych lub dokumentacji projektowej
powinny byé uznawane jako stuzace okresleniu projektowanych parametréw wyrobow budowlanych i
urzgdzen. W kazdym przypadku moga by¢ stosowane inne rGwnowazne wyroby i urzgdzenia innych
firm o nie gorszych parametrach.

Gdziekolwiek w dokumentacji projektowej powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére

spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sa
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu.

Roznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokfadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi Kontraktowi do zatwierdzenia.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji Technicznej dotyczg dostarczenia i montazu mebli,
gablot oraz elementow ekspozycyjnych (wyposazenia specjalistycznego).

SZCZEGOLOWE ZESTAWIENIE WYMAGANYCH MEBLI, GABLOT ORAZ URZADZEN ZNAJDUJE
SIE W DOKUMENTACJI PROJEKTOWE.J.

Projekt powinien uwzgledniac:
* specyfikacje dostawy sprzetu,
* instalacje okablowania,
« dostarczenie i montaz urzgdzen,
« instalacje i konfiguracje,
* przeszkolenie obstugi potwierdzone stosownym zaswiadczeniem.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:

* wyposazeniem wnetrz w elementy zabudowy meblowej typowej
* wyposazeniem wnetrz w elementy zabudowy meblowej indywidualnej
* wyposazeniem wnetrz w elementy zabudowy scenograficznej

1.4. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego. Pozostate ogdlne warunki
dotyczace robot podano w czesci ogolnej specyfikacii.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.6. Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w
czesci Ogolne;.

2. Materiaty

2.1. Zabudowa ekspozycyjna i scenografia

UWAGA: NINIEJSZA DOKUMENTACJE ROZPATRYWAC LACZNIE Z POZOSTALYMI
OPRACOWANIAMI PROJEKTU min. opis projektowy MPP Lednica i zatgcznikami graficznymi.

2.1.1 Materialy i bezpieczenstwo eksponatow



Projekt zaktada wykonanie gablot w standardach muzealnych. Tam gdzie jest to wymagane
przewidziano w produkcji zabudowy stosowanie materialdbw obojetnych chemicznie wobec
eksponatéw /materiaty majace kontakt z eksponatami to szkio, stal nierdzewna, blacha stalowa lub
aluminiowa malowana proszkowo farbami chemicznie obojetnymi lub obtozona tkaning chemicznie
neutralng, pleksi, pianka molitanowa/.

Obojetnos¢é chemiczna musi by¢ potwierdzona raportem/sprawozdaniem z Badan dotyczgcych
korozyjnosci materiatdw uzywanych przez Producenta zabudowy do produkcji gablot, tzw. ,ODDY
TEST”. Raport dotyczy takze zastosowanego kleju do klejenia szyb z profilami konstrukcyjnymi,
lakieru zastosowanego do lakierowania gablot, uzytego silikonu do doszczelniania gabloty oraz innych
uszczelek, zastosowanych w gablocie. Rezultaty testu jednoznacznie gwarantujg brak zagrozen ze
strony stosowanych w budowie gablot materiatbw w odniesieniu do zbioréw prezentowanych w
gablotach.

Gabloty zabezpieczone przed dostepem oséb niepowotanych za pomocg zamkéw dyskowych G
Klucze do zamkéw dyskowych zabezpieczone sg kodami uniemozliwiajgcymi ich kopiowanie bez
znajomosci kodu. Wktadki zamkdw muszg spetnia¢ wymagania 1 klasy bezpieczenstwa zgodnie z
grupg norm PN-EN 1303:2007. Lokalizacja zamka niewidoczna dla zwiedzajgcego. Drzwi gablot
zamykane dwoma zamkami zainstalowanymi w gornej i dolnej ramie drzwiowej. Zamki wykonane w
systemie wspdlnego klucza.

W celu zapewnienia neutralnego otoczenia prezentowanym obiektom oraz utrzymania odpowiedniej
wilgotnosci wzglednej wewnatrz gabloty, powinny one mie¢ szczelno$¢ na poziomie wspdtczynnika
ACD zgodnym z wymogami konserwatorskimi.

Wybrane gabloty powinny by¢ wyposazone w pasywny system klimatyzacji regulujgcy wilgotnosc
wzgledng (Rh) w gablocie. Kaseta przystosowana do zastosowania zelu silikatowego wg wytycznych
Dziat Konserwacji Muzeum.z mozliwoscig wymiany bez otwierania gabloty. Zel do poszczegdinych
gablot stosowa¢ =zakondycjonowany na okreslong wilgotno$¢ zgodnie z wytycznymi Dziatu
Konserwacji Muzeum

Wszystkie elementy zabudowy zlokalizowane powinny byé zabezpieczone przed drganiami od
konstrukcji budynku za pomocg podktadek z materiatu wibroizolacyjnego umieszczonego pod stopami
regulacyjnymi.

Wyposazenie gablot w elementy do ekspozycji obiektéw: po zapoznaniu z obiektami Producent
zabudowy przedstawi do akceptacji kuratora wystawy, dziatu konserwacji muzeum oraz projektanta
ekspozyciji rozwigzania zgodne z przyjeta przez Niego technologia.

2.1.2 Wyposazenie gablot

» System zawiesi i uchwytéw do podwieszania elementow.

» Uchwyty wykonane z plexi mocowane sg w gablocie przy uzyciu systemu linkowego
umozliwiajacego ptynne zmiany wysoko$ci oraz kata ekspozycji lub montowane
bezposrednio do tylniej Scianki gabloty

»  Wyciecia w uchwytach nalezy wykona¢ po zapoznaniu sie z eksponatami oraz konsultacji z
autorem projekt wykonawczego aranzacji wnetrza.

» Elementy z plexi do ekspozycji tkanin - ptyta plexi gr. min. 10mm o ksztatcie postaci
mocowana do plecow gabloty Ilub 2z mozliwoscig umocowania jako stelaz
wolnostojgcy(mocowana do podstawy z plexi) . Gorna czes¢ stojaka wyposazona w
regulowane wygiete elementy(regulacja rozstawu) do uformowania tkaniny i stojaki
krawieckie do ekspozycji tkanin. llos¢- 4 szt . wymiary okre$lone zostang na etapie
realizacji.

» Podstawy w formie klinéw i podp6r podiuznych o réznych katach ekspozycji z pianki
dopuszczonej przez Konserwacje do kontaktu z obiektami zabytkowymi. do ekspozycji
dokumentow i ksigzek. nachylenia dobrane na etapie wykonawczym do kazdego obiektu,
pod scistym nadzorem konserwatorskim Zamawiajgcego

» Podstawy ukos$ne z plexi z elementem zabezpieczajgcym przed zsunieciem sie drobnych
obiektow.



» Potki ukosne z pleksi gr.8-10 mm- montowane wymiennie z pétkami szklanymi na
systemie linkowym gablot- z elementem zabezpieczajacym przed zsunieciem sie drobnych
obiektéw.

+ Potki gabloty wykonane ze szkia bezpiecznego 55.2 , krawedzie potek szlifowane i
polerowane, pétki zawieszone do gérnej ramy na systemie linek stalowych lub pretéw

» Elementy do ekspozycji numizmatow-ziozone z 3 ptyt plexi. $rodkowa (grubo$¢ w
zaleznosci od eksponatéw)z wycietymi otworami na eksponaty oraz dwdch ostonowych
gr. 2mm.Ekspozytory moga by¢é montowane pionowo-mocowane do systemu
podwieszanego lub na potkach poziomych i ukosnych .

» Elementy do ekspozycji numizmatéw

» Podstawki z pleksi pod obiekty drobne

» Podstawki z pleksi pod porcelane z regulowanym katem nachylenia

» Elementy do ekspozycji broni biatej

» Cokoly ekspozycyjne szklane ,wykonane ze szkla bezpiecznego 44.1, krawedzie ciete
pod katem 45 stopni, szlifowane, klejone materiatem bezbarwnym, obojetnym chemicznie ,

» Cokoly ekspozycyjne ,wykonane z blachy stalowej gr 2 mm,, lakierowanej natryskowo ,

2.1.2 Materialy i bezpieczenstwo obstugi i zwiedzajacych.

Projekt zaktada realizacje wyposazenia zgodnie z z § 258-264 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z pozn. zm.) tzn. materiaty uzyte w projekcie ekspozycji sa
niepalne lub niezapalne, nie kapigce i nie odpadajgce pod wptywem ognia oraz nie rozprzestrzeniaja
ognia np. MDF ognioodporny Euroklasy B-s2, dO0,

Wyposazenie emitujgce ciepto /projektory, sprzet komputerowy/ zabudowane w sposéb
uniemozliwiajacy nadmierne nagrzanie obudowy - zapobiegajace poparzeniu sie zwiedzajgcych i
przegrzaniu urzadzen - zastosowanie otworéw wentylacyjnych lub wentylacji mechanicznej - sposéb
wentylacji obudéw uzgodni¢ z dostawcg sprzetu audio-video na etapie realizacji.

Szkio projektowane w przeszkleniach zabudowy i panelach ekspozycyjnych to szkto laminowane -
pomiedzy warstwy szkia wklejona folia PVB stuzgca do laminowania szkta — gwarantujgce
bezpieczehstwo uzytkowania w przestrzeni publicznej

Wszystkie czesci konstrukcji i systemy gablot/oszklern wyposazone muszg byé w mechanizmy
bezpiecznego dostepu

Bezpieczenstwo produktu musi by¢ potwierdzone opinig konstruktora z uprawnieniami w zakresie
konstrukcyjno-budowlanym, dotyczacej spetnienia  norm bezpieczenstwa w zakresie  statyki,
konstrukcji oraz eksploatacji gablot, ktére bedg wykonywane wediug =zatgczonego projektu
architektonicznego na podstawie wlasnych rozwigzan technicznych Producenta zabudowy. Producent
powinien dostarczy¢ tacznie z opinig odpowiednie obliczenia inzynierskie a takze :

1. Raport /Sprawozdanie z badan wytrzymatosciowych zawiaséw zastosowanych w ukitadzie
otwierajagcym drzwi gablot i przenoszacych duze obcigzenia. Badania muszg by¢ przeprowadzone
przez Akredytowane Laboratorium Wytrzymatosci Materiatdw posiadajgce akredytacje Polskiego
Centrum Akredytacji i muszg okresla¢ maksymalne sity, ktére zawiasy moga przenosi¢. Sity te nalezy
uwzgledni¢ w obliczeniach inzynierskich, ktére muszg by¢ wykonane przy ocenie proponowanych
rozwigzan technicznych.

2. Raport/Sprawozdanie z badan wytrzymatosciowych zlgcza szyba, klej, profil metalowy, do
ktérego mocowany jest zawias wieloprzegubowy. Badania muszg by¢ przeprowadzone przez
Akredytowane Laboratorium Wytrzymatosci Materiatow posiadajgce akredytacje Polskiego Centrum
Akredytacji i muszg okresla¢ maksymalne sity, ktére ztacze moze przenosic. Sity te nalezy uwzglednic¢
w zatgczonych obliczeniach inzynierskich.

Producent zabudowy powinien dostarczy¢ wraz z gablotami zapewniajace stabilnos¢ kofa podporowe
do otwierania drzwi szklanych - dotyczy to sytuacji kiedy Wykonujgcy zlecenie nie jest w stanie
wykaza¢ na podstawie obliczen, iz dane rozwigzanie jest catkowicie bezpieczne zaréwno dla
uzytkownika jak i zabudowy.



Ze wzgledu na zastosowanie w zabudowie oswietlenia elekirycznego i urzadzen audio-video
odpowiednie elementy wyposazenia ekspozycji powinny by¢ oznaczone znakiem CE zgodnie z
obowigzujgcym Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz. U. Nr 155 poz. 1089).

Po ukonczeniu prac (instalacji i urzagdzen), Producent zabudowy powinien przekaza¢ Zamawiajgcemu
nastepujgcg dokumentacje powykonawczg, certyfikaty, zaswiadczenia, instrukcje obstugi
poszczegblnych czesci instalacji, urzadzen i wyposazenia:

» Instrukcje obstugi poszczegdinych gablot wystawienniczychn (pismo maszynowe/wydruki
komputerowe)

« Dokumentacja Techniczno Ruchowa (DTR) dotyczgca wszystkich zastosowanych uktadéw
elektrycznych i sterujgcych. DTR bedzie wykonana przez inz. elekiryka posiadajgcego
odpowiednie do tego zakresu dziatan kwalifikacje. DTR zawiera¢ bedzie schematy
elektryczne zbudowanych obwodow elektrycznych, opis zastosowanych podzespotow,
warunkéw przytgczenia odbiornikow pradu do sieci zasilajgcej, w tym warunkéw
rozruchowych oswietlenia i urzadzenh elekirycznych (prad rozruchowy), a takze warunki
eksploatacji i przegladéw instalacji elektrycznej w czasie eksploatacji.

+ Raport z Badan koncowych uktadéw elekirycznych wraz z aktualnymi uprawnieniami oséb
badajgcych. Badania beda dotyczyty wszystkich uktadow elektrycznych oswietlenia zgodnie
z normg PN-EN 60598 — 1: 2000 ,Oprawy oswietleniowe czesé |. Wymagania ogdlne i
badania” oraz pozostatych uktaddéw elekirycznych badanych zgodnie z normami
branzowymi, ktére w raporcie nalezy przywotac.

2.1.3 Uwagi ogolne.

Zabrania sie mocowania zabudowy do wszelkich zabytkowych elementéw obiektu tj. drewnianych
elementéw konstrukcji stropéw, opasek kamiennych, $cian w miejscach wystepowania freskéw.
Niedozwolone jest réwniez mocowanie zabudowy do obudéw kanatow wentylacyjnych.

Kolor wszystkich malowanych elementéw zabudowy RAL zostanie okreslony na etapie realizacji z
wyjatkiem powierzchni przeznaczonych do wyswietlania prezentacji ktére malowane sg farbg
projekcyjng - kolor bialty. Farba zastosowana do lakierowania proszkowego powinna miec
powierzchnie strukturalng ( tzw. ,drobna struktura” ) prébka do akceptacji projektanta i
Zamawiajgcego. Farba uzyta do malowania elementéw zabudowy -powinna by¢ odporna na
szorowanie i $cieranie , 0 parametrach dostosowanych do wymogéw wystawy state;.

Elementy szklane gablot i wyposazenia powinny by¢ wykonane ze szkta o obnizonej zawartosci
zelaza o zwiekszonej przeziernosci , ekstra biatego.

Elementy zabudowy mocowane do $cian, podidg w sposdb zapewniajacy ich petng stabilnosé.
Sposéb mocowania zalezny od technologii okreslonej przez Producenta zabudowy. Rozwigzania
muszg by¢ potwierdzone opinig konstruktora z uprawnieniami w zakresie konstrukcyjno-budowlanym.

Elementy gabloty majgce bezposredni kontakt z powietrzem nawiewanym z instalacji nawiewnej oraz
znajdujace sie w bezposrednim sasiedztwie klimakonwektorédw nalezy izolowa¢ ptytami PIR w celu
unikniecia ewentualnych wykroplen oraz zbyt duzych skokéw temperatury we wnetrzu zabudowy w
sytuaciji skrajnych warunkéw dziatania instalacji klimatyzacyjnej obiektu Muzeum.

Wszystkie taczenia ptyt MDF wykona¢ w sposob uniemozliwiajacy prace ptyt wzgledem siebie i przed
malowaniem zaszpachlowac.

2.2 Wydruki wielkoformatowe
W projekcie przewidziano wydruki klejone bezposrednio na zabudowe, $ciany oraz podtogi.
Zestawienie wydrukow, ich rodzaj i sposéb montazu objete oddzielnym opracowaniem na etapie

projektu Wykonawczego wystawy.

2.3. Technologia
Podtaczenie zabudéw oraz ich okablowanie wykona¢ w sposéb niewidoczny.



Kazda z gablot powinna posiada¢ wygodng dla uzytkownika rewizje istotnych elementéw
elektrycznych ktérych przeglad techniczny jest wymagany. Proponowane drzwiczki rewizyjne i ich
lokalizacja powinny zosta¢ przedstawione do akceptacji Projektanta i Zamawiajgcego. Drzwiczki
rewizyjne nalezy zabezpieczy¢ zamkiem, lub ich lokalizacja powinna by¢ niedostepna dla oséb
postronnych.

Montowany sprzet multimedialny powinien mie¢ zagwarantowang wentylacje zgodna z wymogami
danego sprzetu.

Kazda z gablot powinna posiada¢ wygodng dla uzytkownika rewizje istotnych elementéw
elektrycznych ktérych przeglad techniczny jest wymagany. Proponowane drzwiczki rewizyjne i ich
lokalizacja powinny zosta¢ przedstawione do akceptacji Projektanta i Zamawiajgcego. DrzwiczKi
rewizyjne nalezy zabezpieczy¢ zamkiem, lub ich lokalizacja powinna by¢ niedostepna dla oséb
postronnych.

Gablota powinna by¢ oznaczona znakiem CE ( zgodnie dyrektywg niskonapieciowg 73/23/EEC, 93/68
EFC- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12.03.2003r.)

Producent zabudowy jest zobowigzany do przeprowadzenia badah koncowych uktadu elektrycznego
gablot do dostarczenia Deklaracji Zgodnosci , swiadczacej zgodnos¢ z PN-EN 60-598-2-2 -2000
Oprawy oswietleniowe, Wymagania Szczegétowe. Oprawy oswietleniowe wbudowane.

Producent zabudowy zobowigzany jest do przedstawienia Dokumentacji Techniczno Ruchowej (DTR)

3.Sprzet
Wykonawca przy produkcji i montazu jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywania prac.

4. Transport
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, spetniajagcymi wymagania
czesci Ogolnej.

5.Wykonanie roboét
Wykonanie robét powinno sie odbywaé¢ zgodnie z zaleceniami producentéw mebli i urzgdzen.

6. Kontrola jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w specyfikacji Ogolne;j.

Badanie polega na sprawdzeniu:
» Zgodnosci z dokumentacjg dostarczonego i zamontowanego wyposazenia
7.0bmiar robot

Jednostkg obmiarowg jest jedna sztuka odpowiedniego elementu wyposazenia lub odpowiedniej
zabudowy.

8.0dbior robot
Odbiér koncowy rob6t w zakresie dostawy mebli i wyposazenia polega na sprawdzeniu zgodnosci
dostawy z zamowieniem, dokumentacjg projektowg oraz na ocenie jakosci i sprawnosci

dostarczonego i zamontowanego wyposazenia.
9.Podstawa ptatnosci
Podstawg ptatnosci jest cena przedstawiona w ofercie wykonawcy. Pozostate warunki zgodnie
ustaleniami projektu umowy.
10. Przepisy zwigzane
» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. —Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.

2016 z p6zn. zm.).
« Instrukcje montazu poszczegoinych producentéw.

Projektowat i opracowat mgr inz. arch. Bartosz M. Zmuda
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem Szczego6towej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét,
prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.

PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU USLUGOWEGO URZEDU MIEJSKIEGO W TRZEBNICY NA
GALERIE SZTUKI | PUNKT INFORMACYJNY WRAZ Z REMONTEM ELEWACJI, PRZEBUDOWA
ZAGOSPODAROWANIA STREFY WEJSCIOWEJ ORAZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

TRZEBNICA, PL. MARSZALKA J. PILSUDSKIEGO 1,
55-100 TRZEBNICA

zgodnie z zakresem robét przedstawionym w Przedmiarze rob6t. Podstawg opracowania niniejszej SST sg
przepisy obowigzujacego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza ST traktowana jest obok Przedmiaru robét jako pomocnicza dokumentacija przetargowa przy
zlecaniu i realizacji ww. roboét. Zataczone do SIWZ przedmiary roboét nalezy traktowaé pomocniczo, a na
Wykonawcy cigzy obowigzek ich weryfikacji i poprawy ewentualnych btedéw.

Zataczone do SIWZ karty materialowe s3 integralna czescig niniejszej dokumentaciji.

ZA USTALENIE ILOSCI ROBOT ORAZ ZA SPOSOB PRZEPROWADZENIA NA TEJ PODSTAWIE
KALKULACJI WYNAGRODZENIA RYCZALTOWEGO ODPOWIADA WYLACZNIE WYKONAWCA.

DANE, WYMAGANIA | ILOSCI WYSZCZEGOLNIONE CHOCBY W JEDNYM Z OPRACOWAN:
PRZEDMIARZE, RYSUNKACH, OPISIE, SPECYFIKACJACH, KARTACH MATERIALOWYCH | KARTACH
ZAKRESU REMONTU | PRZEBUDOWY ZAGOSPODAROWANIA TERENU | ELEWACJI SA OBOWIAZUJACE
DLA WYKONAWCY TAK, JAKBY BYLY W CALEJ DOKUMENTACJL.

Wszystkie roboty i materialy majg by¢ zgodne z dokumentacijg projektowa, ustaleniami z Inwestorem a
takze z innymi obowigzujgcymi przepisami.

W przypadku zastosowania produktow i rozwigzan systemowych, obowigzuje petna technologia
wykonania roboét i zastosowania produktow przewidziana przez producenta w porozumieniu z doradcami
technicznymi, inspektorem nadzoru, projektantem i kierownikiem robot konserwatorskich.

Wszystkie roboty i materialy majg by¢é zgodne z dokumentacija projektowa, ustaleniami z Inwestorem a
takze z innymi stosownymi do przedmiotu zamoéwienia obowigzujgcymi przepisami.

WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO WYKONANIA NA WELASNY KOSZT PRAC ZABEZPIECZAJACYCH
PRZEBUDOWYWANE | REMONTOWANE FRAGMENTY ISTNIEJACEGO BUDYNKU | TERENU, Z UWAGI
NA PRACE NA CZYNNYM OBIEKCIE PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT. DODATKOWO WYKONAWCA
JEST ZOBOWIAZANY DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM | UZYTKOWNIKIEM HARMONOGRAMU
REALIZACJI PRAC, ZE SZCZEGOLNYM UWZGLEDNIENIEM REMONTU STOLARKI OKIENNEJ |
DRZWIOWEJ.

Wszelkie uszkodzenia obiektu wynikie z winy Wykonawcy podczas prowadzonych prac budowlanych,
Wykonawca zobowigzany jest do usungé¢ na wiasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania stosownego doswiadczenia przy pracach konserwatorskich
okreslonych przez SIWZ i posiadania wyspecijalizowanej kadry pracowniczej i kierowniczej z
uprawnieniami do prac konserwatorskich i restauratorskich przy obiektach wpisanych do rejestru

zabytkow.

WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO WYKONANIA WERYFIKACJI | BADAN KOLORYSTYKI
REMONTOWANYCH ELEMENTOW NA KAZDE WEZWANIE NADZORU AUTORSKIEGO |
KONSERWATORSKIEGO | POWINIEN POWYZSZE UWZGLEDNIC W SWOJEJ OFERCIE.

Wykonawca jest zobowigzany do dostawy i zamontowania wszystkich elementéw, urzadzen i ruchomosci
zamieszczonych w dokumentacji projektowej.

WYKONAWCA MA OBOWIAZEK ZAPOZNANIA, WYKONANIA | STOSOWANIA DECYZJI POZWOLENIA
KONSERWATORSKIEGO | POZWOLENIA NA BUDOWE PRZY WYKONYWANIU WSZELKICH ROBOT
BUDOWLANYCH, INSTALACYJNYCH | MONTAZOWYCH.




Wszystkie nazwy firmowe (handlowe) wyrobow budowlanych i urzgdzen uzyte w opisie, na rysunkach,
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych lub dokumentacji projektowej
powinny byé uznawane jako stuzace okresleniu projektowanych parametréw wyrobow budowlanych i
urzgdzen. W kazdym przypadku moga by¢ stosowane inne rGwnowazne wyroby i urzgdzenia innych
firm o nie gorszych parametrach.

Gdziekolwiek w dokumentacji projektowej powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére

spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sa
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu.

Roznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokfadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi Kontraktowi do zatwierdzenia.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace rozwigzan oswietlenia
ekspozycyjnego

SZCZEGOLOWE  ZESTAWIENIE WYMAGANYCH ELEMENTOW  OSWIETLENIOWYCH
ZNAJDUJE SIE W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

Projekt powinien uwzgledniac:
» specyfikacje dostawy sprzetu,
* instalacje okablowania,
» dostarczenie i montaz urzgdzen,
» instalacje i konfiguracje,
* przeszkolenie obstugi potwierdzone stosownym zaswiadczeniem.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:

« materiatami stosowanymi do budowy instalacji elektrycznych wewnetrznych
- technologig wykonania robét instalacji elektrycznych wewnetrznych
«  prébami technicznych i odbioru instalacji. .

1.4. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego. Pozostate ogélne warunki
dotyczace robot podano w czesci ogolinej specyfikacii.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacija
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w
czesci Ogolne;.

2. Materialy i urzadzenia

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania.

Warunki podano w czesci ogdinej specyfikacji technicznej. Moga by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty
Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Budowlanego.



Dostarczone na miejsce sktadowania (budowe) materiaty i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytwércy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan
materiatow, czesci sktadowych urzgdzen i kompletnych urzgdzen. Nalezy réwniez wyrywkowo
sprawdzi¢ jakos¢ wykonania, stwierdzi¢ brak uszkodzen, w tym spowodowanych korozjg itp.

Sposob sktadowania materiatéw elektrycznych w magazynach, jak i konserwacja tych materiatéw
powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatdbw. Nalezy stosowa¢ ogdlne wymagania oraz
wymagania szczegétowe w przedmiotowych normach panstwowych. Przy skiadowaniu
poszczegdblnych rodzajow materiatdw nalezy przestrzegac nastepujgcych wymagan:

a) rury instalacyjne sztywne z twardego polichlorku winylu nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach
zamknietych o temperaturze nie nizszej niz -15°C i nie wyzszej niz 5°C w pozycji pionowej, w
wigzkach odpowiednio gesto wigzanych (dla unikniecia wyboczenia), z dala od urzadzenh grzewczych,
b) rury instalacyjne karbowane z twardego polichlorku winylu nalezy przechowywaé analogicznie jak
podano w punkcie a), lecz w kregach zwigzanych sznurkiem, co najmniej w trzech miejscach; kregi rur
nie wieksze niz 1Tm moga by¢ uktadane jeden na drugim,

c) przewody izolowane i tasmy izolacyjne nalezy przechowywaé¢ w warunkach suchych na pétkach,

d) osprzet instalacyjny i aparature elektryczng nalezy sktadowac na pétkach w pomieszczen suchych i
ogrzewanych, zwykle w opakowaniach fabrycznych,

e) rozdzielnice prefabrykowane (otwarte, ostoniete, skrzynkowe itp.), fgczniki elektroenergetyczne, itp.
nalezy skitadowac¢ pod dachem, zabezpieczajagc je przed wptywami atmosferycznymi i kurzem, zas
stalowe konstrukcje i Sruby taczace - przed korozja,

h) wyroby metalowe i drobniejsze stalowe wytwory hutnicze, jak, druty, liny, cienkie blachy, drobne
ksztattowniki itp. nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim zabezpieczeniem
przed dziataniem korozji.

3.Sprzet
Wykonawca przy produkcji i montazu jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywania prac.

4. Transport
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, spetniajagcymi wymagania
czesci Ogolnej.

5.Wykonanie roboét

Przy montazu poszczegdlnych elementéw nalezy bazowa¢ na instrukcjach montazu danych
producentow.

Wykonujac prace instalacyjne, nalezy przestrzegaé przepiséw i norm branzowych.

Przed rozpoczeciem rob6t demontazowych nalezy zinwentaryzowaé¢ z wykorzystaniem czujnika
istniejgce okablowanie elektryczne w hali D1: natynkowe i podtynkowe (inwentaryzacje wykonac
powinien uprawniony elekiryk z uprawnieniami SEP ,E” + pomiarowe). Nalezy zdemontowac
okablowanie zbedne dla docelowej funkcji — w ramach robét instalacyjnych elektrycznych objetych
niniejszym zamowieniem.

Warunki techniczne podane w niniejszym rozdziale dotycza wykonawstwa i odbioru instalaciji
elektrycznych wnetrzowych do 1 kV.

Warunki dotyczg instalacji wnetrzowych wykonywanych przewodami wielozytowymi w rurach z
tworzywa uktadanych pod tynkiem a takze w korytach kablowych. Obejmujg rowniez montaz opraw,
os$wietleniowych, osprzetu elektrycznego, montaz tablic rozdzielczych, proby techniczne i odbior robét.

Trasowanie nalezy wykona¢ zgodnie z projektem technicznym instalacji, uwzgledniajgc konstrukcje
budynku oraz zapewniajac bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Instalacje mogg by¢ ukiadane na
Scianach tylko w linii pionowej lub poziomej, wyklucza sie uktadanie ukosne.Trasa prowadzenia
instalacji musi uwzgledni¢ rozmieszczenie odbiornikdw oraz instalacji nieelektrycznych, takie jak
technologiczne, wodno-kanalizacyjne, grzewcze itp., aby unikngé skrzyzowan i niedozwolonych
zblizeh miedzy tymi instalacjami. Trasa przebiegu musi byé tatwo dostepna do konserwacji lub
remontéw. Trasowanie powinno uwzgledni¢ miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalaciji.
Nalezy przestrzega¢ utrzymania jednakowych wysokosci mocowania wspornikéw i odlegtosci miedzy



punktami podparcia. Przejscie kabli przez wewnetrzne sciany pomieszczen, przegrody i stropy nalezy
wykonywac w rurach, blokach i innych ostonach otaczajacych. Uszczelnienia w przepustach nalezy
wykonaé materiatami niepalnymi. Przepusty instalacyjne w $cianie lub stropie powinny mieé
odpornosé ogniowg réwng odpornosci ogniowej tego oddzielenia. Potgczenie zyt przewoddw nalezy
wykonywaé za pomocg sprzetu odpowiednio przystosowanego do rodzaju i przekroju tgczonych
przewodow. Nie zezwala sie na tgczenie przewodow przez zwykie okrecanie. W miejscach potaczen i
rozgatezien zyty przewodow nie powinny by¢ naprezane mechanicznie. Zyty nalezy obcigé na dtugosé
potrzebng do wykonania potgczen z naddatkiem od | do 2 cm. Konce zyt nalezy odizolowaé na
dtugosci niezbednej do prawidtowego potgczenia z zaciskiem. Zyly miedziane mozna odizolowaé
nozem monterskim, prowadzac go skosnie tak, aby nie nadcinac zyty, przy czym zyta zerowa powinna
by¢ nieco dtuzsza.

W czasie wykonywania instalacji przed zatynkowaniem nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia
przewodow i rurek instalacyjnych w ciggach poziomych i pionowych oraz rozmieszczenie puszek
rozgateznych i koncowych oraz wysoko$¢ ich zainstalowania. Podczas ogledzin instalacji przed
zatynkowaniem nalezy stwierdzi¢ réwniez czy przewody kabelkowe nie majg widocznych uszkodzen
izolacji i zataman wptywajgcych na pogorszenie bezpieczenstwa a rurki widocznych wgniecen i
uszkodzen uniemozliwiajgcych wciggniecie przewoddéw. Po zatynkowaniu i zakonczeniu robét nalezy
przeprowadzi¢ pomiary i préby obejmujgce przede wszystkim:

e pomiar rezystancji izolacji dla kazdego obwodu oddzielnie.
» sprawdzenie ciggtosci przewoddw ochronnych i koloru izolacji zyt przewoddw N i PE,
* pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe.

Przed zamontowaniem osprzetu elektrycznego nalezy sprawdzi¢ czy posiada aktualne certyfikaty
dopuszczajgce do stosowania i czy spetnia wymogi postawione w dokumentacji. Po zakonczeniu
montazu sprawdzi¢ jakos¢ potaczen przewoddéw pod zaciski srubowe i prawidtowos¢ podtaczenia
przewodow ochronnych.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy tablica rozdzielcza lub jej czesci odpowiadajg tym
wymogom dokumentacji projektowej, ktérych spetnienie moze byé¢ stwierdzone bez uzycia narzedzi i
bez demontazu podzespotow. Sprawdzeniem nalezy objg¢ jako$¢ wykonania i wykonczenia, a
zwlaszcza: stanu pokry¢ antykorozyjnych, ciagtosci przewodoéw ochronnych i ich podtaczenie do
wszystkich metalowych, elementéw mogacych znalez¢ sie pod napigeciem jako$¢ wykonania, potgczen
w obwodach gtéwnych jakos¢ konstrukcji. Po zamontowaniu tablicy rozdzielczej we wnece badz na
Scianie nalezy sprawdzi¢ stan powiok antykorozyjnych i powtok malarskich jakos¢ potgczen,
przewodow wchodzacych i wychodzacych z tablicy, zgodnos$¢ schematu szafy ze stanem faktycznym.
Schemat taki powinien by¢ zamieszczony na widocznym miejscu wewnatrz tablicy rozdzielcze;.

Po wykonaniu instalacji przeciwporazeniowej nalezy wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej. Wszystkie wyniki pomiarow nalezy zamiesci¢ w protokéle pomiarowym
ochrony przeciwporazeniowe

6. Kontrola jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w specyfikacji Ogolne;j.

Badanie polega na sprawdzeniu:
» Zgodnosci z dokumentacjg dostarczonego i zamontowanego wyposazenia

7.0bmiar robot

Jednostkg obmiarowg jest jedna sztuka odpowiedniego elementu wyposazenia lub odpowiednigj
zabudowy. Jednostkg obmiaru sg rowniez:

m — metry;

m2 (m2) — metry kwadratowe;

m3 (m3) — metry szescienne;

mb — metry biezgce

inne, pomocnicze jednostki uktadu S

8.0dbior robot



Odbidér koncowy robét w zakresie dostawy mebli i wyposazenia polega na sprawdzeniu zgodnosci
dostawy z zamoéwieniem, dokumentacja projektowa oraz na ocenie jakosci i sprawnosci
dostarczonego i zamontowanego wyposazenia.

9.Podstawa ptatnosci
Podstawg ptatnosci jest cena przedstawiona w ofercie wykonawcy. Pozostate warunki zgodnie
ustaleniami projektu umowy.

10. Przepisy zwigzane

* Instalacje elektryczne. Warunki techniczne z komentarzami. Wymagania odbioru i
eksploatacji.
*  Przepisy prawne i normy. Wydanie Ill. Warszawa, COBO-Profil, COBR Elektromontaz 2000.
*  Warunki ministra infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie
» Poradnik inzyniera elektryka. Warszawa, WTN 1996r,
* Poradnik montera elekiryka. Wyd. 3 Warszawa, WNT 1997r,
* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 17.09.1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracyprzy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych. Dz.U. nr 80 z 1999r p6z. 912.
* PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym
« PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnieni
a bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.
« PN-HD 60364-4-43:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-43: Ochrona
dlazapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przetezeniowym
« PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia
« PN-HD60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czes$¢: 4-443:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed =zaburzeniami napieciowymi i
zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi
* PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo.
Srodki ochrony przed pragdem przetezeniowym
« PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obcigzalnosci pradowe
dtugotrwate przewodéw. str. 87
* PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza
* PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i taczenia
» PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.
* PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Uradzenia do ochrony przed przepieciami
*  PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa - Czes¢ 1: Zasady ogbine
* PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Czes¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem
« PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i
zagrozenie zycia
*  PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa - Czes$c¢ 4: Urzadzenia elekiryczne i elektroniczne
w obiektach
* PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych — Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje oswietlenia zew
* PN-EN 1838:2005 Zastosowania oswietlenia - Oswietlenie awaryjne
« PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i o$wietlenie - Os$wietlenie miejsc pracy -- Cze$¢ 1: Miejsca
pracy we wnetrzach
« PN-EN 12665:2008 Swiatto i o$wietlenie - Podstawowe terminy oraz kryteria okre$lania
wymagan dotyczgcych oswietlenia
e PN-IEC 61024-1-1 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych
* PN-N-01255: 1992 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczehnstwa



« PN-N-01256/01: 1992 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa
* PN-N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

« PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

« PN EN 1838:2005 Zastosowanie os$wietlenia. Oswietlenie awaryjne

Projektowat i opracowat mgr inz. arch. Bartosz M. Zmuda
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem Szczego6towej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét,
prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.

PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU USLUGOWEGO URZEDU MIEJSKIEGO W TRZEBNICY NA
GALERIE SZTUKI | PUNKT INFORMACYJNY WRAZ Z REMONTEM ELEWACJI, PRZEBUDOWA
ZAGOSPODAROWANIA STREFY WEJSCIOWEJ ORAZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

TRZEBNICA, PL. MARSZALKA J. PILSUDSKIEGO 1,
55-100 TRZEBNICA

zgodnie z zakresem robét przedstawionym w Przedmiarze rob6t. Podstawg opracowania niniejszej SST sg
przepisy obowigzujacego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza ST traktowana jest obok Przedmiaru robét jako pomocnicza dokumentacija przetargowa przy
zlecaniu i realizacji ww. roboét. Zataczone do SIWZ przedmiary roboét nalezy traktowaé pomocniczo, a na
Wykonawcy cigzy obowigzek ich weryfikacji i poprawy ewentualnych btedéw.

Zataczone do SIWZ karty materialowe s3 integralna czescig niniejszej dokumentaciji.

ZA USTALENIE ILOSCI ROBOT ORAZ ZA SPOSOB PRZEPROWADZENIA NA TEJ PODSTAWIE
KALKULACJI WYNAGRODZENIA RYCZALTOWEGO ODPOWIADA WYLACZNIE WYKONAWCA.

DANE, WYMAGANIA | ILOSCI WYSZCZEGOLNIONE CHOCBY W JEDNYM Z OPRACOWAN:
PRZEDMIARZE, RYSUNKACH, OPISIE, SPECYFIKACJACH, KARTACH MATERIALOWYCH | KARTACH
ZAKRESU REMONTU | PRZEBUDOWY ZAGOSPODAROWANIA TERENU | ELEWACJI SA OBOWIAZUJACE
DLA WYKONAWCY TAK, JAKBY BYLY W CALEJ DOKUMENTACJL.

Wszystkie roboty i materialy majg by¢ zgodne z dokumentacijg projektowa, ustaleniami z Inwestorem a
takze z innymi obowigzujgcymi przepisami.

W przypadku zastosowania produktow i rozwigzan systemowych, obowigzuje petna technologia
wykonania roboét i zastosowania produktow przewidziana przez producenta w porozumieniu z doradcami
technicznymi, inspektorem nadzoru, projektantem i kierownikiem robot konserwatorskich.

Wszystkie roboty i materialy majg by¢é zgodne z dokumentacija projektowa, ustaleniami z Inwestorem a
takze z innymi stosownymi do przedmiotu zamoéwienia obowigzujgcymi przepisami.

WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO WYKONANIA NA WELASNY KOSZT PRAC ZABEZPIECZAJACYCH
PRZEBUDOWYWANE | REMONTOWANE FRAGMENTY ISTNIEJACEGO BUDYNKU | TERENU, Z UWAGI
NA PRACE NA CZYNNYM OBIEKCIE PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT. DODATKOWO WYKONAWCA
JEST ZOBOWIAZANY DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM | UZYTKOWNIKIEM HARMONOGRAMU
REALIZACJI PRAC, ZE SZCZEGOLNYM UWZGLEDNIENIEM REMONTU STOLARKI OKIENNEJ |
DRZWIOWEJ.

Wszelkie uszkodzenia obiektu wynikie z winy Wykonawcy podczas prowadzonych prac budowlanych,
Wykonawca zobowigzany jest do usungé¢ na wiasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania stosownego doswiadczenia przy pracach konserwatorskich
okreslonych przez SIWZ i posiadania wyspecijalizowanej kadry pracowniczej i kierowniczej z
uprawnieniami do prac konserwatorskich i restauratorskich przy obiektach wpisanych do rejestru

zabytkow.

WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO WYKONANIA WERYFIKACJI | BADAN KOLORYSTYKI
REMONTOWANYCH ELEMENTOW NA KAZDE WEZWANIE NADZORU AUTORSKIEGO |
KONSERWATORSKIEGO | POWINIEN POWYZSZE UWZGLEDNIC W SWOJEJ OFERCIE.

Wykonawca jest zobowigzany do dostawy i zamontowania wszystkich elementéw, urzadzen i ruchomosci
zamieszczonych w dokumentacji projektowej.

WYKONAWCA MA OBOWIAZEK ZAPOZNANIA, WYKONANIA | STOSOWANIA DECYZJI POZWOLENIA
KONSERWATORSKIEGO | POZWOLENIA NA BUDOWE PRZY WYKONYWANIU WSZELKICH ROBOT
BUDOWLANYCH, INSTALACYJNYCH | MONTAZOWYCH.




Wszystkie nazwy firmowe (handlowe) wyrobow budowlanych i urzgdzen uzyte w opisie, na rysunkach,
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych lub dokumentacji projektowej
powinny byé uznawane jako stuzace okresleniu projektowanych parametréw wyrobow budowlanych i
urzgdzen. W kazdym przypadku moga by¢ stosowane inne rGwnowazne wyroby i urzgdzenia innych
firm o nie gorszych parametrach.

Gdziekolwiek w dokumentacji projektowej powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére

spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sa
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu.

Roznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokfadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi Kontraktowi do zatwierdzenia.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace rozwigzan
multimedialnych w zakresie:

* monitory i wyswietlacze,

+ systemy projekcyjne,

» systemy nagtosnienia,

e oprogramowanie i tresci multimedialne,

« system audioprzewodnikow

* zintegrowany system zarzadzania multimediami i oswietleniem

» wykonanie sieci strukturalnej

SZCZEGOLOWE ZESTAWIENIE WYMAGANYCH ELEMENTOW MULTIMEDIALNYCH ZNAJDUJE
SIE W DOKUMENTACJI PROJEKTOWE.J.

Projekt powinien uwzgledniac:
» specyfikacje dostawy sprzetu,
» instalacje okablowania,
» dostarczenie i montaz urzgdzen,
» instalacje i konfiguracje,
» przeszkolenie obstugi potwierdzone stosownym zaswiadczeniem.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:

- materiatami stosowanymi do budowy instalacji elektrycznych wewnetrznych
« technologig wykonania robét instalacji elektrycznych wewnetrznych
«  prébami technicznych i odbioru instalacji. .

1.4. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego. Pozostate ogdélne warunki
dotyczace robot podano w czesci ogolnej specyfikacii.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.6. Ogo6lne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w
czesci Ogolne;.

2. Materialy i urzadzenia



2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania.

Warunki podano w czesci ogdinej specyfikaciji technicznej. Moga by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty
Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Budowlanego.

3.Sprzet
Wykonawca przy produkciji i montazu jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywania prac.

4. Transport
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, spetniajgcymi wymagania
czesci Ogolnej.

5.Wykonanie roboét

Przy montazu poszczegdlnych elementéw nalezy bazowac¢ na instrukcjach montazu danych
producentow.

Wykonujac prace instalacyjne, nalezy przestrzegaé¢ przepiséw i norm branzowych.

6. Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w specyfikacji Ogdlne;j.

Badanie polega na sprawdzeniu:
» Zgodnosci z dokumentacjg dostarczonego i zamontowanego wyposazenia
7.0bmiar robot

Jednostkg obmiarowg jest jedna sztuka odpowiedniego elementu wyposazenia lub odpowiednigj
zabudowy.

8.0dbior robot
Odbiér koncowy robét w zakresie dostawy mebli i wyposazenia polega na sprawdzeniu zgodnosci
dostawy z zamowieniem, dokumentacjg projektowg oraz na ocenie jakosci i sprawnosci

dostarczonego i zamontowanego wyposazenia.
9.Podstawa ptatnosci
Podstawg ptatnosci jest cena przedstawiona w ofercie wykonawcy. Pozostate warunki zgodnie
ustaleniami projektu umowy.
10. Przepisy zwigzane
» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. —Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.

2016 z p6zn. zm.).
» Instrukcje montazu poszczegoinych producentéw.
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