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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, prowadzenia robót
związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. 

PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU USŁUGOWEGO URZĘDU MIEJSKIEGO W TRZEBNICY NA 
GALERIĘ SZTUKI I PUNKT INFORMACYJNY WRAZ Z REMONTEM ELEWACJI, PRZEBUDOWĄ 
ZAGOSPODAROWANIA STREFY WEJŚCIOWEJ ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

 TRZEBNICA, PL. MARSZAŁKA J. PIŁSUDSKIEGO 1, 
 55-100 TRZEBNICA

zgodnie z zakresem robót przedstawionym w Przedmiarze robót.
Podstawą opracowania niniejszej ST jest Przedmiar robót, przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki
budowlanej.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza ST traktowana jest obok Przedmiaru robót jako pomocnicza dokumentacja przetargowa przy
zlecaniu i realizacji ww. robót. Załączone do SIWZ przedmiary robót należy traktować pomocniczo, a na
Wykonawcy ciąży obowiązek ich weryfikacji i poprawy ewentualnych błędów. 

Załączone do SIWZ karty materiałowe są integralna częścią niniejszej dokumentacji.

ZA  USTALENIE  ILOŚCI  ROBÓT  ORAZ  ZA  SPOSÓB  PRZEPROWADZENIA  NA  TEJ  PODSTAWIE
KALKULACJI WYNAGRODZENIA RYCZAŁTOWEGO ODPOWIADA WYŁĄCZNIE WYKONAWCA. 

DANE,  WYMAGANIA  I  ILOŚCI  WYSZCZEGÓLNIONE  CHOĆBY  W  JEDNYM  Z  OPRACOWAŃ:
PRZEDMIARZE,  RYSUNKACH,  OPISIE,  SPECYFIKACJACH,  KARTACH  MATERIAŁOWYCH  I  KARTACH
ZAKRESU REMONTU I PRZEBUDOWY ZAGOSPODAROWANIA TERENU I ELEWACJI SĄ OBOWIĄZUJĄCE
DLA WYKONAWCY TAK, JAKBY BYŁY W CAŁEJ DOKUMENTACJI. 

Wszystkie roboty i materiały mają być  zgodne z dokumentacją projektową, ustaleniami z Inwestorem a
także z innymi obowiązującymi przepisami.

W  przypadku  zastosowania  produktów  i  rozwiązań  systemowych,  obowiązuje  pełna  technologia
wykonania robót i zastosowania produktów przewidziana przez producenta w porozumieniu z doradcami
technicznymi, inspektorem nadzoru, projektantem i kierownikiem robót konserwatorskich.

Wszystkie roboty i materiały mają być  zgodne z dokumentacją projektową, ustaleniami z Inwestorem a
także z innymi stosownymi do przedmiotu zamówienia obowiązującymi przepisami.

WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO WYKONANIA NA WŁASNY KOSZT PRAC ZABEZPIECZAJĄCYCH
PRZEBUDOWYWANE I REMONTOWANE FRAGMENTY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU I TERENU, Z UWAGI
NA PRACE NA CZYNNYM OBIEKCIE PODCZAS WYKONYWANIA ROBÓT. DODATKOWO WYKONAWCA
JEST  ZOBOWIĄZANY  DO  UZGODNIENIA  Z  INWESTOREM  I  UŻYTKOWNIKIEM  HARMONOGRAMU
REALIZACJI  PRAC,  ZE  SZCZEGÓLNYM  UWZGLĘDNIENIEM  REMONTU  STOLARKI  OKIENNEJ  I
DRZWIOWEJ.

Wszelkie uszkodzenia obiektu wynikłe z winy Wykonawcy podczas prowadzonych prac budowlanych,
Wykonawca zobowiązany jest do usunąć na własny koszt.

Wykonawca zobowiązany jest do posiadania stosownego doświadczenia przy pracach konserwatorskich
określonych  przez  SIWZ  i  posiadania  wyspecjalizowanej  kadry  pracowniczej  i  kierowniczej  z
uprawnieniami  do  prac  konserwatorskich  i  restauratorskich  przy  obiektach  wpisanych  do  rejestru
zabytków. 

WYKONAWCA  JEST  ZOBOWIĄZANY  DO  WYKONANIA  WERYFIKACJI  I  BADAŃ  KOLORYSTYKI
REMONTOWANYCH  ELEMENTÓW  NA  KAŻDE  WEZWANIE  NADZORU  AUTORSKIEGO  I
KONSERWATORSKIEGO I POWINIEN POWYŻSZE UWZGLĘDNIĆ W SWOJEJ OFERCIE. 

Wykonawca jest zobowiązany do dostawy i zamontowania wszystkich elementów, urządzeń i ruchomości
zamieszczonych w dokumentacji projektowej.

WYKONAWCA  MA OBOWIĄZEK  ZAPOZNANIA,  WYKONANIA I  STOSOWANIA DECYZJI  POZWOLENIA
KONSERWATORSKIEGO  I  POZWOLENIA  NA  BUDOWE  PRZY  WYKONYWANIU  WSZELKICH  ROBÓT



BUDOWLANYCH, INSTALACYJNYCH I MONTAŻOWYCH.

1.3. Zakres robót objętych ST
ST.1.0.0. Wymagania ogólne – zawiera ogólne wymagania dotyczące robót.
Dokładny zakres robót obejmują Szczegółowe Specyfikacje Techniczne.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Przedmiarem robót, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wszelkie odesłania do przepisów prawa odnoszą się do wszystkich obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej – Ustaw, Rozporządzeń, Obwieszczeń i innych przepisów prawa miejscowego, które mają zastosowanie
przy realizacji zadania inwestycyjnego i których pewną część wymieniono w pkt. 10 ST.    

1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający  w  terminie  określonym  w  Umowie  przekaże  Wykonawcy  teren  prac  wraz  ze  wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 

1.4.2.  Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę
Wykonawca  we  własnym  zakresie  opracuje  i  uzgodni  projekty  warsztatowe,  konserwatorskie  i  montażowe
niezbędne  do  wykonania  robót,  plan  BIOZ,  harmonogram  rzeczowo-finansowy,  projekt  organizacji  budowy,
plansze  z  zakresem  i  wielkością  terenu  pod  realizację  poszczególnych  robót   w  ramach  wynagrodzenia
ofertowego.

1.4.3. Zgodność robót z Przedmiarem robót i ST
Przedmiar  robót,  Specyfikacja  Techniczna  oraz  dodatkowe  dokumenty  (RYSUNKI,  ZESTAWIENIA
MATERIAŁOWE,  OPRACOWANIA  KONSERWATORSKIE,  SCHEMATY,  OPISY)  przekazane  przez
Zamawiającego Wykonawcy, stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są
obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
Wykonawca nie  może wykorzystywać  błędów lub opuszczeń  w  Przedmiarze  robót,  a  o  ich  wykryciu  winien
natychmiast  powiadomić  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego,  który  w  uzgodnieniu  i  przy  udziale  autora
Przedmiaru robót dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W PRZYPADKU, GDY MATERIAŁY LUB ROBOTY NIE BĘDĄ W PEŁNI ZGODNE Z DOKUMENTACJĄ LUB
SST I  WPŁYNIE  TO NA NIEZADOWALAJĄCĄ  JAKOŚĆ  ELEMENTU,  TO BEZWZGLĘDNIE  MATERIAŁY
ZOSTANĄ  ZASTĄPIONE  INNYMI,  A  ROBOTY  ROZEBRANE  I  WYKONANE  PONOWNIE  NA  KOSZT
WYKONAWCY!!!.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na placu budowy, w okresie trwania realizacji
Umowy, aż do zakończenia i ostatecznego odbioru robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać
tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające.  Koszt  zabezpieczenia  terenu  nie  podlega  odrębnej  zapłacie  i  jest
włączony w cenę umowną.

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony
środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i  wykańczania robót  Wykonawca będzie podejmować  wszelkie  uzasadnione kroki
mające na celu stosowanie się do przepisów  i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu
budowy  oraz  będzie  unikać  uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób  lub  własności  społecznej  i  innych,  a
wynikających  ze  skażenia,  hałasu  lub  innych  przyczyn  powstałych  w  następstwie  jego  sposobu  działania.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

a) 1) lokalizację baz, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych

b) 2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami,

• możliwość powstania pożaru

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca  będzie  utrzymywał  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy  wymagany  przez  odpowiednie  przepisy
wymienione w pkt. 10 ST i inne, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały  łatwopalne będą  składowane w sposób zgodny z  odpowiednimi  przepisami  i  zabezpieczone  przed
dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji
robót albo przez personel Wykonawcy.



1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę własności publicznej i prywatnej.

1.4.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Pojazdy  lub  ładunki  powodujące  nadmierne  obciążenie  osiowe  nie  będą  dopuszczone  na  teren  budowy  i
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  naprawę  wszelkich  robót  w  ten  sposób  uszkodzonych,  zgodnie  z
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w  warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt  i
odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla  zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej
zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót, od
daty rozpoczęcia do daty ostatecznego odbioru robót przez Zamawiającego i Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ich ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone
w taki  sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu ich
ostatecznego odbioru.
Jeżeli  Wykonawca  w  jakimkolwiek  czasie  zaniedba  utrzymania,  to  na  polecenie  Inspektora  nadzoru
inwestorskiego  powinien  rozpocząć  roboty  utrzymaniowe  nie  później  niż  w  24  godziny  po  otrzymaniu  tego
polecenia.

1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać  wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i  wytyczne, które są  w jakikolwiek sposób związane z robotami i  będzie w pełni  odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać  praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich
wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych  urządzeń  lub  metod  i  w  sposób  ciągły  będzie
informować  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego  o  swoich  działaniach,  przedstawiając  kopie  zezwoleń  i  inne
odnośne dokumenty.

1.5. Określenia podstawowe

• ST i/lub Specyfikacja Techniczna - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

• SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna  

• Aprobata  techniczna  —  pozytywna  ocena  techniczna  wyrobu,  stwierdzająca  jego  przydatność  do
stosowania w budownictwie

• Dokumentacja budowy —protokół odbioru ostatecznego,  w   miarą  potrzeby rysunki i opisy służące
realizacji  obiektu,  operaty geodezyjne i  księga  obmiaru,  a  w przypadku realizacji  obiektów metodą
montażu także dziennik montażu

• Dokumentacja  powykonawcza  -  dokumentacja  sporządzona  przez  Wykonawcę  robót  zgodnie  z
obowiązującym Prawem  Budowlanym,  ujmująca  całość  robót  wykonanych  z  naniesionymi  zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

• Dzień - każdy z dni kalendarzowych rozpoczynający się i kończący o północy

• Dzień roboczy - każdy z dni kalendarzowych z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy

• Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę  upoważniona do kierowania robotami i do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy

• Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba wyznaczona przez Zamawiającego              do kontrolowania
prawidłowości  wykonywania  robót  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  Projektem  Budowlanym  i
Specyfikacją Techniczną

• Księga obmiaru  -  akceptowany  przez  Zamawiającego  zeszyt  z  numerowanymi  stronami  stanowiący
dokument  budowy,  w którym dokonuje się  okresowych wyliczeń  i  zestawień  robót.  Wpisy w księdze
obmiarów podlegają potwierdzeniu przez inspektora nadzoru

• Obiekt  budowlany  -  budynek  wraz  z  instalacjami  i  urządzeniami  technicznymi,  budowla  stanowiąca
całość techniczno użytkową, wraz z instalacjami i urządzeniami bądź obiekt małej architektury

• Odbiór  -  ocena  techniczna  robót  wykonanych  przez  Wykonawcę  potwierdzoną,  odpowiednim
dokumentem



• Plac budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz                 z przestrzenią
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy,  

• Podwykonawca - każda osoba wymieniona w umowie jako podwykonawca dla części robót lub każda
inna osoba, której część robót została podzlecona za zgodą Zamawiającego, a także prawni następcy
tych osób, ale nie żadna inna osoba wyznaczona przez te osoby

• Projektant  -  uprawniona  w  rozumieniu  Prawa  Budowlanego  osoba  będąca  autorem  dokumentacji
budowlanej i uprawniona do nadzorowania autorskiego  i wprowadzania zmian w dokumentacji

• Przedmiar  robót  —  część  składowa  dokumentacji  projektowej  zawierająca  szczegółowe  wyliczenie
przewidzianych do wykonania robót

• Roboty  -  wszystkie  czynności  i  usługi  mające  na  celu  zapewnienie  prawidłowego  i  terminowego
zakończenia realizacji inwestycji

• PZJ - Program Zapewnienia Jakości

• BHP - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

• BIOZ – bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 

1.6. Kody CPV

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45111290-7 Roboty przygotowawcze do świadczenia usług
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45212350-4 Budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej
45214000-0 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z edukacją i badaniami
45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem
-4 Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem wyższym
45214410-7 Roboty budowlane w zakresie politechnik
45214420-0 Roboty budowlane w zakresie sal wykładowych
45214630-5 Obiekty naukowe
45262522-6 Roboty murarskie
45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane
45262620-3 Ściany nośne
45262670-8 Obróbka metali
45262680-1 Spawanie
45262690-4 Remont starych budynków
45262700-8 Przebudowa budynków
45262710-1 Konserwacja fresków
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej
45331210-1 Instalowanie wentylacji
45343220-1 Instalowanie gaśnic
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45421110-8 Instalowanie ram drzwiowych i okiennych
45421111-5 Instalowanie framug drzwiowych
45421120-1 Instalowanie progów
45421131-1 Instalowanie drzwi
45421141-4 Instalowanie przegród
45421153-1 Instalowanie zabudowanych mebli
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45431000-7 Kładzenie płytek
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg
45432110-8 Kładzenie podłóg
45432112-2 Kładzenie nawierzchni
45432114-6 Roboty w zakresie podłóg drewnianych
45432120-1 Instalowanie nawierzchni podłogowych
45432130-4 Pokrywanie podłóg
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45441000-0 Roboty szklarskie
45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących



45442100-8 Roboty malarskie
45442110-1 Malowanie budynków
45442120-4 Malowanie budowli i zakładanie okładzin ochronnych
45442121-1 Malowanie budowli
45442180-2 Powtórne malowanie
45442190-5 Usuwanie warstwy malarskiej
45442200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych
45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45451000-3 Dekorowanie
45451100-4 Zdobienie
45453100-8 Roboty renowacyjne
45454000-4 Roboty restrukturyzacyjne
45454100-5 Odnawianie

2. MATERIAŁY

2.1. Uwagi ogólne
Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane    o właściwościach
użytkowych dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.  Wykonany
obiekt  budowlany  musi  spełniać  wymagani  podstawowe  określone  w  art.  5  ust.  1  pkt.  1  ustawy  –  Prawo
budowlane. Materiały powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i SST.
Wykonawca robót zobowiązany jest przedstawić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe informacje o
źródle  produkcji,  zakupu  wyrobów  budowlanych  i  urządzeń  przewidywanych  do  realizacji  robót  –  właściwe
oznaczonych, posiadających certyfikat         na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklarację zgodności
z Polską Normą, a także prawnie inne określone dokumenty.     

2.2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, składowaniem i
kontrolą jakości materiałów i wyrobów

2.2.1.  Składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były
zabezpieczane przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość     i właściwość do robót i były dostępne do
kontroli  przez Inspektora nadzoru inwestorskiego     i  Zamawiającego.  Jeżeli  określone materiały wymagają
zabezpieczenia  ze  względu  na  szkodliwy  wpływ  czynników  zewnętrznych  to  przy  składowaniu  Wykonawca
zabezpieczy te materiały w sposób odpowiedni dla występujących zagrożeń.  Wszelkie miejsca składowania
powinny być doprowadzane do stanu pierwotnego.
Tymczasowo składowane materiały z rozbiórki, do czasu, gdy będą one wywiezione na składowisko, do zakładu
utylizacji lub w miejsce wskazane przez Zamawiającego, muszą  być  zabezpieczone przed zanieczyszczeniem
środowiska i miejsca składowania.

2.2.2. Kruszywo /piasek/ inne materiały sypkie
Kruszywa  i  inne  materiały  sypkie  należy  składować  na  utwardzanym  i  odwodnionym  podłożu  w  sposób
zabezpieczający je przed zmieszaniem i zanieczyszczeniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszywa.

2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

2.3.1. Materiały nieszkodliwe dla otoczenia
Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają akceptacji
Inspektora nadzoru inwestorskiego będą niezwłocznie usunięte z placu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym
znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z
jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.

2.3.2. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika
(np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.
Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od
właściwych organów administracji państwowej.

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeżeli  dokumentacja  lub  SST  przewiduje  możliwość  wariantowego  zastosowania  rodzaju  materiału  w
wykonywanych robotach, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim
zamiarze najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być
później zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Kolorystyka elewacji zgodnie z projektem budowlanym. W projekcie budowlanym przyjęto  technologię firmy STO



oraz kolory zgodnie z paletą  barw firmy STO. Nie dopuszcza się  możliwość  zastosowania innego systemu i
kolorystyki, niż ta, która została zaopiniowana przez Konserwatora Miejskiego

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu
na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien
odpowiadać  pod względem typów i  ilości  wskazaniom zawartym w Dokumentacji  Projektowej,  SST,  PZJ lub
projekcie organizacji robót zaaprobowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku braku ustaleń
w  takich  dokumentach  sprzęt  powinien  być  uzgodniony  i  zaakceptowany  przez  Inspektora  nadzoru
inwestorskiego.
Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantował  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w
Dokumentacji  Projektowej,  SST i  wskazaniach  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego  w terminie  przewidzianym
umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i
gotowości  do  pracy.  Będzie  on  zgodny  z  normami  ochrony  środowiska  i  przepisani  dotyczącymi  jego
użytkowania.
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swym zamiarze wyboru uzyska jego akceptacje przed
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego
zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zastaną
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczane do robót.

3.2. Sprzęt, który może być użyty do wykonywania robót (podstawowy)
Wykaz podstawowego sprzętu, który może być użyty do wykonywania robót zawierają poszczególne SST: 

a) wyciąg
b) środek transportowy
c) samochód dostawczy do 0,9 t
d) samochód skrzyniowy do 5 t
e) samochód samowyładowczy do 5 t
f) betoniarka wolnospadowa elektryczna 
g) i inne

3.3. Rusztowania
Montaż  rusztowań  musi  być  zgodny  z  Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-
montażowych,  a  także  innymi  przepisami  związanymi.  Powinien  być  wykonywany  przez  pracowników
przeszkolonych w tym zakresie i być przeprowadzony zgodnie z dokumentacją dla danego rodzaju rusztowania.
Rusztowania  usytuowane  bezpośrednio  przy  ulicy  powinny  mieć  daszki  ochronne  nachylone  w  kierunku
rusztowania pod kątem nie mniejszym niż 40 stopni od poziomu,  być  zabezpieczone  przed dostępem osób
trzecich oraz przed przypadkowym zrzuceniem materiałów lub narzędzi.
Rusztowania podlegają odbiorowi przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Konstrukcję rusztowania o wysokości ponad 20m należy stężać poziomo na całej długości rusztowania w sposób
zapewniający nieprzesuwność węzłów.
Haki i zawiesia używane na budowie, powinny być wykonane z materiałów atestowanych  oraz atestowane prze
upoważnione do tego instytucje. Zawieszanie elementów lub ładunków nie dających się  swobodnie ułożyć  na
dnie gardzieli haka jest zabronione. Masa podnoszonych materiałów za pomocą podnośników nie powinna być
większa niż 150kg.

3.4. Pozostały sprzęt i sprzęt zamienny
Dopuszcza się  stosowanie każdego innego sprzętu niż  wymieniony w SST, który będzie spełniał wymagania
Projektu Budowlanego. Sprzęt zamienny powinien umożliwiać wykonanie robót w sposób zgodny z projektem i w
sposób  zapewniający  bezpieczeństwa  ludzi  i  środowiska.  Nie  dopuszcza  się  do  wykorzystania  sprzętu
niesprawnego, uszkodzonego oraz takiego, który mógłby spowodować powstanie dodatkowych uciążliwości dla
ludzi          i środowiska. 
Jeżeli technologia wykonania robót przewiduje użycie konkretnego sprzętu należy bezwarunkowo stosować się
do zaleceń Projektantów i stosować tylko zalecany przez nich sprzęt.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na
jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych  materiałów.  Liczba  środków  transportu  będzie



zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej  i  wskazówkami
Inspektora  nadzoru  inwestorskiego,  w  terminie  przewidzianym  umową.  Przy  ruchu  na  drogach  publicznych
pojazdy będą  spełniać  wymagania dotyczące  przepisów ruchu drogowego w odniesieniu  do  dopuszczalnych
obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

4.2. Transport materiałów

4.2.1. Transport kruszywa / piasku / materiały sypkie
Kruszywa,  piasek  i  inne  materiały  sypkie  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu  w  sposób
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.2. Transport mieszanki betonowej
Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien być dłuższy niż:

• 90minut przy temperaturze powietrza +15 st.C.

• 60minut przy temperaturze powietrza +20 st.C.

• 30minut przy temperaturze powietrza +30 st.C.

4.2.3.  Stal, elementy stalowe, inne elementy
Stal  i  elementy  stalowe  należy  przewozić  środkami  transportu  przystosowanymi  do  przewozu  tego  rodzaju
materiałów.  Przewożone  elementy  stalowe należy  zabezpieczyć  przed  spadaniem ze środka  transportu  oraz
przed przesuwaniem i ewentualnym spowodowaniem szkód u osób trzecich. 

4.2.4. Transport pozostałych materiałów 
Do transportu materiałów na budowę  można używać  samochodów dostawczych dostosowanych do transportu
danego  rodzaju  materiałów,  elementów  i  konstrukcji.  Sposób  transportu  pozostałych  materiałów  zawierają
poszczególne SST. 

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgadnie  z  umową  oraz  za  jakość  zastosowanych
materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,  przedmiarem  robót,
wymaganiami ST i SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu               i wyznaczaniu robót
zastaną, jeżeli wymagać będzie tego Inspektor nadzoru inwestorskiego, poprawione przez Wykonawcę na własny
koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia
Wykonawcę od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów   i elementów robót
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru inwestorskiego uwzględni wyniki badań
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną
kwestię.
Polecenia  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego  będą  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę,  pod groźbą  zatrzymania robót.  Skutki  finansowe z tego
tytułu ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty pozostałe
Sposób wykonywania robót zawierają poszczególne SST. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Zasady ogólne

6.1.1. Program Zapewnienia Jakości
Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty  Inspektora  nadzoru
inwestorskiego Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót,
możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie  z  dokumentacją
projektową, przedmiarem robót, ST i SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:

a) część ogólną opisującą
• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

• bezpieczeństwo i higienę pracy,



• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,

• wyposażenie w sprzęt i  urządzenia do pomiarów i kontroli, sposób oraz formę gromadzenia wyników
badań,  zapis  pomiarów,  a  także  wyciąganych  wniosków  i  zastosowanych  korekt  w  procesie
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektor nadzorowi;

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem
w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

• rodzaje i ilość  środków transportu oraz urządzeń  do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu

• sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie  próbek,  legalizacja  i
sprawdzanie  urządzeń,  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  wytwarzania  mieszanek  i
wykonywania poszczególnych elementów robót,

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom,

• zasady i sposób gospodarowania odpadami

6.1.2. Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość
robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli,  włączając  personel,  laboratorium, sprzęt,  zaopatrzenie i  wszystkie  urządzenia niezbędne do
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Inspektor  nadzoru  inwestorskiego  może  zażądać  od  Wykonawcy
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w normach, wytycznych i ST. W
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.1.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawniony jest do dokonywania
kontroli,  pobierania próbek i  badania  materiałów u źródła  ich wytwarzania  i  zapewniona mu będzie  wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót  prowadzonego  przez
Wykonawcę,  będzie  oceniał  zgodność  materiałów  i  robót  z  wymaganiami  ST na podstawie  wyników badań
dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego  może  pobierać  próbki  materiałów  i  prowadzić  badania  niezależnie  od
Wykonawcy, na swój koszt.

6.1.4. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru inwestorskiego może dopuścić do użycia tylko te materiały, które spełniają wymagania Prawa
Budowlanego oraz innych przepisów wymienionych w pkt. 10 ST. W szczególności materiały posiadające:
a) materiały użyte do wykonania zadania muszą posiadać deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską
Normą  lub  aprobatą  techniczną  w  przypadku  braku  Polskich  Norm  przenoszących  europejskie  normy
zharmonizowane. Wykonawca, który wygra  przetarg musi dostarczyć w/w dokumenty przy odbiorze ostatecznym
zadania.
b)wyroby  umieszczone  w  wykazie  wyrobów  nie  mających  istotnego  wpływu  na  spełnienie   wymagań
podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane według tradycyjnie  uznanych zasad sztuki budowlanej.
Dopuszcza  się  do  stosowania  wyroby  spełniające  wymagania  art.  10  ust.  2  i  3  Prawa  Budowlanego  -
dopuszczone do jednostkowego stosowania. 
W przypadku materiałów, dla których zgodnie z powyższymi zasadami są wymagane określone dokumenty, to
każda partia materiałów dostarczona do robót budowlanych będzie posiadać te dokumenty. Dokumenty te będą
jednoznacznie określały cechy materiału.
Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  w/w  dokumenty  dostarczone  przez  producenta,  a  w  razie  potrzeby
poparte wynikami badań  wykonanych przez producenta. Kopie wyników tych badań  będą  dostarczone przez
Wykonawcę Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają powyższych wymagań będą odrzucane.

6.1.5. Dokumenty budowy

a) Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wyżej wymienionych następujące dokumenty:



• dziennik budowy

• protokoły przekazania terenu budowy,

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

• protokoły odbioru robót,

• protokoły z narad i ustaleń,

• korespondencja na budowie,

• inne dokumenty i opracowania wymagane przez Prawo Budowlane i projekt.

b) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w  formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru inwestorskiego     i przedstawiane
do wglądu na życzenie Zamawiającego.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów i urządzeń.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Badania, kontrole i pomiary należy prowadzić zgodnie z wymaganiami ST, obowiązującymi przepisami i zasadami
sztuki budowlanej oraz zaleceniami producentów.
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z odpowiednią
częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,
przedmiarem i  ST w jednostkach zgodnymi w przedmiarze o ile Inspektor nadzoru inwestorskiego nie  zaleci
inaczej.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości  i  odległości  pomiędzy  wyszczególnionymi  punktami  skrajnymi  będą  mierzone  poziomo  wzdłuż  linii
osiowej. Jednostki ilości robót i materiałów powinny być zgodne z kosztorysem ślepym (przedmiarem).

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót powinny być zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Urządzenia i  sprzęt  pomiarowy będą  dostarczane przez Wykonawcę.  Jeżeli  urządzenia lub sprzęt  wymagają
badań  atestujących  lub  innych  wymaganych  przez  ST  albo  projekt  to  Wykonawca  będzie  posiadać  ważne
świadectwa wymaganych badań.
Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą  przez  Wykonawcę  utrzymywane  w  dobrym  stanie,  w  całym  okresie
trwania robót.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary  będą  przeprowadzane  przed  częściowym  lub  ostatecznym  odbiorem  odcinków  robót,  a  także  w
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu
przeprowadza  się  przed  ich  zakryciem.  Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą
wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczanymi
na  karcie  rejestracji  obmiarów.  W  razie  braku  miejsca  szkice  mogą  być  dołączone  w  formie  oddzielnego
załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót
Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót:

a)  odbiór ostateczny
b)  odbiór gwarancyjny
c)  odbiór częściowy z udziałem MKZ

8.2. Odbiór ostateczny robót

8.2.1. Zasady odbioru ostatecznego robót



Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i
wartości.
Całkowite  zakończenie robót  oraz gotowość  do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona  przez Wykonawcę
wpisem do  dziennika  budowy  z  bezzwłocznym powiadomieniem na  piśmie  o  tym fakcie  Inspektora  nadzoru
inwestorskiego.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.2.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru
inwestorskiego  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań  i  pomiarów,  ocenie wizualnej oraz zgodności  wykonania robót z
dokumentacją projektową i ST.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót
zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót  uzupełniających  i  robót
poprawkowych.
W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych,  robót  uzupełniających  lub  robót
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych  asortymentach
nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  projektową  i  ST  z  uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.2.2. Dokumenty odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące elementy:

a) Dokumentację  Projektową  podstawową  z  naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkową,  jeżeli  została
sporządzona w trakcie realizacji umowy,

b) deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską  Normą lub aprobatą  techniczną  w przypadku
braku  Polskich  Norm przenoszących  europejskie  normy  zharmonizowane.  Wykonawca,  który  wygra
przetarg musi dostarczyć w/w dokumenty przy odbiorze ostatecznym  zadania.

c) inne dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami,

W przypadku,  gdy wg komisji,  roboty pod względem przygotowania  dokumentacyjnego  nie  będą  gotowe  do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robót.
Wszystkie  zarządzane  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione  wg  wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.3.Odbiór gwarancyjny
Odbiór  gwarancyjny  polega  na ocenie wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem wad  stwierdzonych  przy
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z  uwzględnieniem  zasad
opisanych w punkcie 8.2 „Odbiór ostateczny robót”.

8.4.Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego dokonuje się
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego.

8.5.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót,
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Zasady rozliczania i płatności 
Szczegółowe zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty zostaną określone w umowie zawartej między
Zamawiającym a Wykonawcą.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Informacje podstawowe
Wykaz Polskich  Norm (PN)  i  Norm Branżowych  (NB)  oraz  innych  przepisów związanych  z  poszczególnymi
rodzajami robót zawierają Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST). 

10. 2. Inne dokumenty



1. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U. 2013, poz. 1409
2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia  20 grudnia 2004 r.  w sprawie warunków hodowli  i
utrzymywania poszczególnych grup gatunków zwierząt w ogrodzie zoologicznym  Dz. U. 2005 nr 5 poz. 32
3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 maja 2004r.  w sprawie określenia  metod i
podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów  prac  projektowych  oraz
planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie  funkcjonalno-użytkowym  Dz.  U.  Nr  130,
poz.1389
4.  ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA  INFRASTRUKTURY  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zamianami Dz. U. Nr 75, poz.690 z 2002r., Dz. U. Nr 201,
poz. 1238 z 2008r., Dz. U. Nr 228, poz. 1514 z 2008r., Dz. U. Nr 56, poz. 461 z 2009r., Dz. U. Nr 239 poz. 1597 z
2010r., Dz. U. Nr 220, poz. 1289 z 2012r., Dz. U. poz. 926 z 2013r.
5.  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU,  BUDOWNICTWA I  GOSPODARKI  MORSKIEJ  z  dnia  25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U.2013 poz. 762
6. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 września 2004 r.  w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno – użytkowego. Dz.U.  2013 poz.  1129 
7.  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I  BUDOWNICTWA z dnia  28  kwietnia  2006  r.  w  sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. 2006 r. Nr
83 poz. 578 ze zm.
8. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru wniosku o
pozwolenie  na  budowę,  oświadczenia  o  posiadanym  prawie  do  dysponowania  nieruchomością  na  cele
budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę Dz. U. 2003 r. Nr 120 poz. 1127 ze zm.
9.  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU,  BUDOWNICTWA I  GOSPODARKI  MORSKIEJ  z  dnia  25
kwietnia  2012r.  w sprawie  ustalania  geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych Dz.  U.
2012r. poz. 463
10. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i
ochrony zdrowia. Dz. U. 2002 r. Nr 108 poz. 953 ze zm. 
11.  ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA  GOSPODARKI  PRZESTRZENNEJ  I  BUDOWNICTWA z  dnia  21  lutego
1995r.  w  sprawie  rodzaju  i  zakresu  opracowań  geodezyjno-kartograficznych  oraz  czynności  geodezyjnych
obowiązujących w budownictwie. Dz. U. 1995 r. Nr 25 poz. 133
12. USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz. U. 2004 r. Nr 92 poz. 881 ze zm.
13. USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne tekst jednolity z dnia 8 października 2010
r. Dz.U. Nr 193, poz. 1287
14. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA z dnia 2 kwietnia 2001 r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespół uzgadniania dokumentacji projektowej. Dz. U.
2001 r. Nr 38 poz. 455
15. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I  PRACY z dnia 27 lipca 2004 r.  w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. 2004 r. Nr 180 poz. 1860 ze zm.
16. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz. U. 1997 r. Nr 129 poz. 844 ze zm.
17. USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r . Prawo ochrony środowiska tekst jednolity z dnia 23 stycznia 2008 r.
(Dz.U. Nr 25, poz. 150)
18. USTAWA z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska tekst jednolity z dnia 28 lutego 2007r.
(Dz.U. Nr 44, poz. 287)
19. USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej tekst jednolity z dnia 31 sierpnia 2011 r.
(Dz.U. Nr 212, poz. 1263)
20. USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy tekst jednolity z dnia 26 marca 2012r.
(Dz.U. z 2012 r. poz. 404)
21. USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne tekst jednolity z dnia 10 stycznia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz.
145)
22. USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Dz. U. 1991 r. Nr 81 poz. 351 ze zm.
23. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz. U. 2010 r. Nr 109 poz.
719
24. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych Dz. U 2009 nr 124 poz 1030 z dnia 6
sierpnia 2009 r.
25.  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA  SPRAW WEWNĘTRZNYCH I  ADMINISTRACJI  z  dnia  16 lipca  2009  r.
zmieniające  rozporządzenie  w  sprawie  uzgadniania  projektu  budowlanego  pod  względem  ochrony
przeciwpożarowej Dz. U. 2009 nr 119 poz 998 z dnia 30 lipca 2009 r.
26. USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych tekst jednolity z dnia 30 stycznia 2013 r. Dz.U. z
2013 r. poz. 260
27.  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I  GOSPODARKI  MORSKIEJ  z  dnia  2 marca  1999  r.  w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. 1999 r. Nr
43 poz. 430 ze zm.



28. USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tekst jednolity z dnia 24
kwietnia 2012 r. Dz.U. z 2012 r. poz. 647
29. USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Dz. U.2003 r. Nr 162 poz. 1568
ze zm.

Powyższa  lista  nie  zawiera  całości  dokumentów  potwierdzających  zgodność  planowej  inwestycji  z  Polskim
Prawem. Nie wymienienie  tytułu jakiejkolwiek dziedziny,  grupy czy też  podgrupy nie zwalnia  Wykonawcy od
obowiązku stosowania wymogów określonych Polskim Prawem.

11. Uwagi i zastrzeżenia
DOKUMENTY     FORMALNO-PRAWNE     ZNAJDUJĄCE     SIĘ     W     PROJEKCIE     BUDOWLANYM     STANOWIĄ
INTERALNĄ     CZĘŚĆ     NINIEJSZEJ     DOKUMENTACJI.

Załączone do SIWZ przedmiary robót należy traktować pomocniczo, a na Wykonawcy ciąży obowiązek ich
weryfikacji i poprawy ewentualnych błędów. 

Za ustalenie ilości robót oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia
ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca. 

DANE, WYMAGANIA I ILOŚCI WYSZCZEGÓLNIONE CHOĆBY W JEDNYM Z OPRACOWAŃ:
PRZEDMIARZE, RYSUNKACH, OPISIE, SPECYFIKACJACH, SĄ OBOWIĄZUJĄCE DLA WYKONAWCY TAK,
JAKBY BYŁY W CAŁEJ DOKUMENTACJI. 

ZESTAWIENIA KAMIENIA NIE ZAWIERAJĄ PROCENTU ODPADÓW KTÓRE NALEŻY UWZGLĘDNIĆ DLA
PRZYGOTOWANIA OFERTY.

GŁÓWNĄ ZASADĄ NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI  JEST  TAKIE ZAPROJEKTOWANIE ROBÓT
BUDOWLANYCH I KONSERWATORSKICH, ABY BYŁY ONE IDENTYCZNE W ZASADNICZEJ CZĘŚCI POD
WZGLĘDEM MATERIAŁOWYM I TECHNOLOGICZNYM Z JUŻ WYKONYWANYMI NA HOLU GLÓWNYM W
BUDYNKU A1. PROJEKTANT     NIE     WYRAŻA     ZGODY     NA     ODSTĘPSTWO     OD     TEGO     PRIORYTETU. 

W przypadku zastosowania produktów i rozwiązań systemowych, obowiązuje pełna technologia wykonania robót i
zastosowania produktów przewidziana przez producenta w porozumieniu z doradcami technicznymi, inspektorem
nadzoru, projektantem i kierownikiem robót konserwatorskich.

Wszystkie roboty i materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową, ustaleniami z Inwestorem a także z
innymi stosownymi do przedmiotu zamówienia obowiązującymi przepisami.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt prac zabezpieczających remontowanych
fragmentów istniejącego budynku. 

Wszelkie uszkodzenia obiektu wynikłe z winy Wykonawcy podczas prowadzonych prac budowlanych,
Wykonawca zobowiązany jest do usunąć na własny koszt.

Wykonawca zobowiązany jest do posiadania stosownego doświadczenia przy pracach konserwatorskich
określonych przez SIWZ i posiadania wyspecjalizowanej kadry pracowniczej i kierowniczej z uprawnieniami do
prac konserwatorskich i restauratorskich przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków. 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania weryfikacji i badań kolorystyki remontowanych elementów na każde
wezwanie nadzoru autorskiego, inwestorskiego i konserwatorskiego  oraz  zmian  materiałowych  w  procesie
wzorcowania oraz powinien powyższe uwzględnić w swojej ofercie.

Wykonawca jest zobowiązany do dostawy i zamontowania wszystkich elementów, urządzeń i ruchomości
zamieszczonych w dokumentacji projektowej.

Projektował i opracował                                                    mgr inż. arch. Bartosz M. Żmuda
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, 
prowadzenia robót związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. 

PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU USŁUGOWEGO URZĘDU MIEJSKIEGO W TRZEBNICY NA 
GALERIĘ SZTUKI I PUNKT INFORMACYJNY WRAZ Z REMONTEM ELEWACJI, PRZEBUDOWĄ 
ZAGOSPODAROWANIA STREFY WEJŚCIOWEJ ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

 TRZEBNICA, PL. MARSZAŁKA J. PIŁSUDSKIEGO 1, 
 55-100 TRZEBNICA

zgodnie z zakresem robót przedstawionym w Przedmiarze robót. Podstawą opracowania niniejszej SST są  
przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza ST traktowana jest obok Przedmiaru robót jako pomocnicza dokumentacja przetargowa przy 
zlecaniu i realizacji ww. robót. Załączone do SIWZ przedmiary robót należy traktować pomocniczo, a na 
Wykonawcy ciąży obowiązek ich weryfikacji i poprawy ewentualnych błędów. 

Załączone do SIWZ karty materiałowe są integralna częścią niniejszej dokumentacji.

ZA USTALENIE ILOŚCI ROBÓT ORAZ ZA SPOSÓB PRZEPROWADZENIA NA TEJ PODSTAWIE 
KALKULACJI WYNAGRODZENIA RYCZAŁTOWEGO ODPOWIADA WYŁĄCZNIE WYKONAWCA. 

DANE, WYMAGANIA I ILOŚCI WYSZCZEGÓLNIONE CHOĆBY W JEDNYM Z OPRACOWAŃ: 
PRZEDMIARZE, RYSUNKACH, OPISIE, SPECYFIKACJACH, KARTACH MATERIAŁOWYCH I KARTACH 
ZAKRESU REMONTU I PRZEBUDOWY ZAGOSPODAROWANIA TERENU I ELEWACJI SĄ OBOWIĄZUJĄCE
DLA WYKONAWCY TAK, JAKBY BYŁY W CAŁEJ DOKUMENTACJI. 

Wszystkie roboty i materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową, ustaleniami z Inwestorem a 
także z innymi obowiązującymi przepisami.

W przypadku zastosowania produktów i rozwiązań systemowych, obowiązuje pełna technologia 
wykonania robót i zastosowania produktów przewidziana przez producenta w porozumieniu z doradcami 
technicznymi, inspektorem nadzoru, projektantem i kierownikiem robót konserwatorskich.

Wszystkie roboty i materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową, ustaleniami z Inwestorem a 
także z innymi stosownymi do przedmiotu zamówienia obowiązującymi przepisami.

WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO WYKONANIA NA WŁASNY KOSZT PRAC ZABEZPIECZAJĄCYCH
PRZEBUDOWYWANE I REMONTOWANE FRAGMENTY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU I TERENU, Z UWAGI 
NA PRACE NA CZYNNYM OBIEKCIE PODCZAS WYKONYWANIA ROBÓT. DODATKOWO WYKONAWCA 
JEST ZOBOWIĄZANY DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM I UŻYTKOWNIKIEM HARMONOGRAMU 
REALIZACJI PRAC, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM REMONTU STOLARKI OKIENNEJ I 
DRZWIOWEJ.

Wszelkie uszkodzenia obiektu wynikłe z winy Wykonawcy podczas prowadzonych prac budowlanych, 
Wykonawca zobowiązany jest do usunąć na własny koszt.

Wykonawca zobowiązany jest do posiadania stosownego doświadczenia przy pracach konserwatorskich 
określonych przez SIWZ i posiadania wyspecjalizowanej kadry pracowniczej i kierowniczej z 
uprawnieniami do prac konserwatorskich i restauratorskich przy obiektach wpisanych do rejestru 
zabytków. 

WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO WYKONANIA WERYFIKACJI I BADAŃ KOLORYSTYKI 
REMONTOWANYCH ELEMENTÓW NA KAŻDE WEZWANIE NADZORU AUTORSKIEGO I 
KONSERWATORSKIEGO I POWINIEN POWYŻSZE UWZGLĘDNIĆ W SWOJEJ OFERCIE. 

Wykonawca jest zobowiązany do dostawy i zamontowania wszystkich elementów, urządzeń i ruchomości 
zamieszczonych w dokumentacji projektowej.

WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK ZAPOZNANIA, WYKONANIA I STOSOWANIA DECYZJI POZWOLENIA 
KONSERWATORSKIEGO I POZWOLENIA NA BUDOWE PRZY WYKONYWANIU WSZELKICH ROBÓT 
BUDOWLANYCH, INSTALACYJNYCH I MONTAŻOWYCH.



Wszystkie nazwy firmowe (handlowe) wyrobów budowlanych i urządzeń użyte w opisie, na rysunkach,
Specyfikacji  Technicznej  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych  lub  dokumentacji  projektowej
powinny być uznawane jako służące określeniu projektowanych parametrów wyrobów budowlanych i
urządzeń. W każdym przypadku mogą być stosowane inne równoważne wyroby i urządzenia innych
firm o nie gorszych parametrach.

Gdziekolwiek w dokumentacji projektowej powołane są konkretne normy i przepisy, które
spełniać  mają materiały,  sprzęt  i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty,  będą obowiązywać
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w
warunkach kontraktu nie  postanowiono  inaczej.  W przypadku,  gdy powołane normy i  przepisy  są
państwowe lub odnoszą  się do konkretnego kraju lub regionu,  mogą  być  również  stosowane inne
odpowiednie  normy zapewniające  równy  lub  wyższy  poziom  wykonania  niż  powołane  normy  lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu. 

Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą  być  dokładnie
opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi Kontraktowi do zatwierdzenia.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  Technicznej  dotyczą  dostarczenia  i  montażu  mebli,
gablot oraz elementów ekspozycyjnych (wyposażenia specjalistycznego). 

SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE WYMAGANYCH MEBLI, GABLOT ORAZ URZĄDZEŃ ZNAJDUJE
SIĘ W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

Projekt powinien uwzględniać:
• specyfikację dostawy sprzętu,

• instalacje okablowania,

• dostarczenie i montaż urządzeń,

• instalacje i konfigurację,

• przeszkolenie obsługi potwierdzone stosownym zaświadczeniem.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:

• wyposażeniem wnętrz w elementy zabudowy meblowej typowej
• wyposażeniem wnętrz w elementy zabudowy meblowej indywidualnej
• wyposażeniem wnętrz w elementy zabudowy scenograficznej

1.4. Odpowiedzialność Wykonawcy robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  oraz  ich  zgodność  z  dokumentacją
projektową,  specyfikacją  techniczną  i  poleceniami  Zamawiającego.  Pozostałe  ogólne  warunki
dotyczące robót podano w części ogólnej specyfikacji.

1.5. Określenia podstawowe, definicje
Określenia  i  nazewnictwo  użyte  w niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  zgodne  z  obowiązującymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową,  ST  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w
części Ogólnej.

2. Materiały

2.1. Zabudowa ekspozycyjna i scenografia

UWAGA:  NINIEJSZĄ  DOKUMENTACJĘ  ROZPATRYWAĆ  ŁĄCZNIE  Z  POZOSTAŁYMI
OPRACOWANIAMI PROJEKTU min. opis projektowy MPP Lednica i załącznikami graficznymi.

2.1.1 Materiały i bezpieczeństwo eksponatów



Projekt  zakłada  wykonanie  gablot  w  standardach  muzealnych.  Tam  gdzie  jest  to  wymagane
przewidziano  w  produkcji  zabudowy  stosowanie  materiałów  obojętnych  chemicznie  wobec
eksponatów /materiały mające kontakt z eksponatami to szkło, stal nierdzewna, blacha stalowa lub
aluminiowa malowana proszkowo farbami chemicznie obojętnymi lub obłożona tkaniną  chemicznie
neutralną, pleksi, pianka molitanowa/.  

Obojętność  chemiczna  musi  być  potwierdzona  raportem/sprawozdaniem  z  Badań  dotyczących
korozyjności materiałów używanych przez Producenta  zabudowy do produkcji gablot,  tzw. „ODDY
TEST”.  Raport  dotyczy  także  zastosowanego  kleju  do  klejenia  szyb  z  profilami  konstrukcyjnymi,
lakieru zastosowanego do lakierowania gablot, użytego silikonu do doszczelniania gabloty oraz innych
uszczelek, zastosowanych w gablocie. Rezultaty testu jednoznacznie gwarantują  brak zagrożeń  ze
strony  stosowanych  w  budowie  gablot  materiałów  w  odniesieniu  do  zbiorów  prezentowanych  w
gablotach. 

Gabloty  zabezpieczone  przed  dostępem  osób  niepowołanych  za  pomocą  zamków dyskowych  G
Klucze  do  zamków dyskowych  zabezpieczone  są  kodami  uniemożliwiającymi  ich  kopiowanie  bez
znajomości kodu.  Wkładki zamków muszą  spełniać  wymagania 1 klasy bezpieczeństwa zgodnie z
grupą  norm  PN-EN  1303:2007.  Lokalizacja  zamka  niewidoczna  dla  zwiedzającego.  Drzwi  gablot
zamykane dwoma zamkami zainstalowanymi w górnej i dolnej ramie drzwiowej. Zamki wykonane w
systemie wspólnego klucza. 

W celu zapewnienia neutralnego otoczenia prezentowanym obiektom oraz utrzymania odpowiedniej
wilgotności względnej wewnątrz  gabloty,  powinny one mieć  szczelność  na poziomie współczynnika
ACD zgodnym z wymogami konserwatorskimi.                           .                                                           

Wybrane gabloty powinny być  wyposażone w pasywny system klimatyzacji  regulujący  wilgotność
względną (Rh) w gablocie. Kaseta przystosowana do zastosowania żelu silikatowego wg wytycznych
Dział  Konserwacji  Muzeum.z możliwością  wymiany bez otwierania gabloty.  Żel do poszczególnych
gablot  stosować  zakondycjonowany  na  określoną  wilgotność  zgodnie  z  wytycznymi  Działu
Konserwacji Muzeum 
Wszystkie  elementy  zabudowy  zlokalizowane  powinny  być  zabezpieczone  przed  drganiami  od
konstrukcji budynku za pomocą podkładek z  materiału wibroizolacyjnego umieszczonego pod stopami
regulacyjnymi.

Wyposażenie  gablot  w  elementy  do  ekspozycji  obiektów:  po  zapoznaniu  z   obiektami  Producent
zabudowy przedstawi do akceptacji kuratora wystawy,  działu konserwacji muzeum oraz projektanta
ekspozycji  rozwiązania  zgodne  z  przyjęta  przez  Niego  technologią.

2.1.2 Wyposażenie gablot 

• System zawiesi i uchwytów do podwieszania elementów.

• Uchwyty  wykonane  z  plexi  mocowane  są  w  gablocie  przy  użyciu  systemu  linkowego
umożliwiającego  płynne  zmiany  wysokości  oraz  kąta  ekspozycji   lub  montowane
bezpośrednio do tylniej ścianki gabloty

• Wycięcia w uchwytach należy wykonać po zapoznaniu się z eksponatami oraz konsultacji z
autorem projekt wykonawczego aranżacji wnętrza.

• Elementy  z  plexi  do  ekspozycji  tkanin  -  płyta  plexi  gr.  min.  10mm o  kształcie  postaci
mocowana  do  pleców  gabloty  lub  z  możliwością  umocowania  jako  stelaż
wolnostojący(mocowana  do  podstawy  z  plexi)  .  Górna  część  stojaka  wyposażona  w
regulowane  wygięte  elementy(regulacja  rozstawu)  do  uformowania  tkaniny  i  stojaki
krawieckie   do  ekspozycji  tkanin.  Ilość-  4  szt  .  wymiary  określone  zostaną  na  etapie
realizacji. 

• Podstawy w formie klinów i  podpór  podłużnych   o różnych  kątach ekspozycji   z  pianki
dopuszczonej  przez  Konserwację  do  kontaktu  z  obiektami  zabytkowymi.  do  ekspozycji
dokumentów i książek. nachylenia  dobrane na etapie wykonawczym do każdego obiektu,
pod ścisłym nadzorem konserwatorskim Zamawiającego

• Podstawy ukośne z plexi z elementem zabezpieczającym przed zsunięciem się drobnych
obiektów. 



• Półki   ukośne  z  pleksi   gr.8-10  mm-  montowane  wymiennie  z  półkami  szklanymi  na
systemie linkowym gablot- z elementem zabezpieczającym przed zsunięciem się drobnych
obiektów. 

• Półki  gabloty  wykonane  ze  szkła  bezpiecznego  55.2  ,  krawędzie  półek  szlifowane  i
polerowane, półki zawieszone do górnej ramy na systemie linek stalowych lub prętów 

• Elementy  do  ekspozycji  numizmatów-złożone  z  3  płyt  plexi.  środkowa  (grubość  w
zależności  od  eksponatów)z  wyciętymi  otworami na  eksponaty  oraz dwóch osłonowych
gr.  2mm.Ekspozytory  mogą  być  montowane  pionowo-mocowane  do  systemu
podwieszanego lub  na półkach poziomych i ukośnych .

• Elementy do ekspozycji numizmatów

• Podstawki z pleksi pod obiekty drobne 

• Podstawki z pleksi pod porcelanę z regulowanym kątem nachylenia 

• Elementy do ekspozycji broni białej 

• Cokoły ekspozycyjne   szklane ,wykonane ze szkła bezpiecznego  44.1, krawędzie cięte
pod katem 45 stopni, szlifowane, klejone materiałem bezbarwnym, obojętnym chemicznie  ,

• Cokoły ekspozycyjne ,wykonane z blachy stalowej gr 2 mm,, lakierowanej natryskowo ,

2.1.2 Materiały i bezpieczeństwo obsługi i zwiedzających.

Projekt  zakłada realizację wyposażenia zgodnie z z § 258-264 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dn. 12 kwietnia  2002 r.  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie  (Dz.  U.  nr  75,  poz.  690 z poźn.  zm.)  tzn.  materiały  użyte  w projekcie ekspozycji  są
niepalne lub niezapalne, nie kapiące i nie odpadające pod wpływem ognia oraz nie rozprzestrzeniają
ognia np. MDF ognioodporny Euroklasy B-s2, d0,  

Wyposażenie  emitujące  ciepło  /projektory,  sprzęt  komputerowy/  zabudowane  w  sposób
uniemożliwiający  nadmierne  nagrzanie  obudowy  -  zapobiegające  poparzeniu  się  zwiedzających  i
przegrzaniu urządzeń - zastosowanie otworów wentylacyjnych lub wentylacji mechanicznej - sposób
wentylacji obudów uzgodnić z dostawcą sprzętu audio-video na etapie realizacji. 

Szkło projektowane w przeszkleniach zabudowy i  panelach ekspozycyjnych to szkło laminowane -
pomiędzy  warstwy  szkła  wklejona  folia  PVB  służąca  do  laminowania  szkła  –  gwarantujące
bezpieczeństwo użytkowania w przestrzeni publicznej 
Wszystkie  części  konstrukcji  i  systemy  gablot/oszkleń  wyposażone  muszą  być  w  mechanizmy
bezpiecznego dostępu 

Bezpieczeństwo  produktu  musi  być  potwierdzone  opinią  konstruktora  z  uprawnieniami  w zakresie
konstrukcyjno-budowlanym,  dotyczącej  spełnienia   norm  bezpieczeństwa  w  zakresie   statyki,
konstrukcji  oraz  eksploatacji  gablot,  które  będą  wykonywane  według  załączonego  projektu
architektonicznego na podstawie własnych rozwiązań technicznych Producenta zabudowy. Producent
powinien dostarczyć łącznie z opinią   odpowiednie obliczenia inżynierskie a także : 

1.  Raport  /Sprawozdanie  z  badań  wytrzymałościowych  zawiasów  zastosowanych  w  układzie
otwierającym  drzwi  gablot  i  przenoszących  duże obciążenia.  Badania  muszą  być  przeprowadzone
przez  Akredytowane  Laboratorium  Wytrzymałości  Materiałów  posiadające  akredytację  Polskiego
Centrum Akredytacji i muszą określać maksymalne siły, które zawiasy mogą przenosić. Siły te należy
uwzględnić  w obliczeniach  inżynierskich,  które  muszą  być  wykonane  przy  ocenie  proponowanych
rozwiązań technicznych. 

2. Raport/Sprawozdanie z badań  wytrzymałościowych złącza szyba, klej,  profil metalowy, do
którego  mocowany  jest  zawias  wieloprzegubowy.  Badania  muszą  być  przeprowadzone  przez
Akredytowane Laboratorium Wytrzymałości Materiałów posiadające akredytację  Polskiego Centrum
Akredytacji i muszą określać maksymalne siły, które złącze może przenosić. Siły te należy uwzględnić
w załączonych obliczeniach inżynierskich. 

Producent zabudowy powinien dostarczyć wraz z gablotami zapewniające stabilność koła podporowe
do  otwierania  drzwi  szklanych  -  dotyczy  to  sytuacji  kiedy  Wykonujący  zlecenie  nie  jest  w  stanie
wykazać  na  podstawie  obliczeń,  iż  dane  rozwiązanie  jest  całkowicie  bezpieczne  zarówno  dla
użytkownika jak i zabudowy.



Ze  względu  na  zastosowanie  w  zabudowie  oświetlenia  elektrycznego  i  urządzeń  audio-video
odpowiednie  elementy  wyposażenia  ekspozycji  powinny  być  oznaczone  znakiem  CE  zgodnie  z
obowiązującym  Rozporządzeniem  Ministra  Gospodarki  z  dnia  21  sierpnia  2007  r.  w  sprawie
zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 155 poz. 1089).

Po ukończeniu prac (instalacji i urządzeń), Producent zabudowy powinien przekazać Zamawiającemu
następującą  dokumentację  powykonawczą,  certyfikaty,  zaświadczenia,  instrukcje  obsługi
poszczególnych części instalacji, urządzeń i wyposażenia:

• Instrukcje obsługi  poszczególnych gablot  wystawienniczychn (pismo maszynowe/wydruki
komputerowe) 

• Dokumentacja Techniczno Ruchowa (DTR) dotycząca wszystkich zastosowanych układów
elektrycznych  i  sterujących.  DTR  będzie  wykonana  przez  inż.  elektryka  posiadającego
odpowiednie  do  tego  zakresu  działań  kwalifikacje.  DTR  zawierać  będzie  schematy
elektryczne  zbudowanych  obwodów  elektrycznych,  opis  zastosowanych  podzespołów,
warunków  przyłączenia  odbiorników  prądu  do  sieci  zasilającej,  w  tym  warunków
rozruchowych  oświetlenia  i  urządzeń  elektrycznych  (prąd rozruchowy),  a  także  warunki
eksploatacji i przeglądów instalacji elektrycznej w czasie eksploatacji. 

• Raport z Badań końcowych układów elektrycznych wraz z aktualnymi uprawnieniami osób
badających. Badania będą dotyczyły wszystkich układów elektrycznych oświetlenia zgodnie
z normą PN-EN 60598 – 1: 2000 „Oprawy oświetleniowe część  I.  Wymagania ogólne  i
badania”  oraz  pozostałych  układów  elektrycznych  badanych  zgodnie  z  normami
branżowymi, które w raporcie należy przywołać.

2.1.3 Uwagi ogólne.
Zabrania  się  mocowania  zabudowy do wszelkich  zabytkowych  elementów obiektu tj.  drewnianych
elementów  konstrukcji  stropów,  opasek  kamiennych,  ścian  w  miejscach  występowania  fresków.
Niedozwolone jest również mocowanie zabudowy do obudów kanałów wentylacyjnych.

Kolor  wszystkich malowanych  elementów zabudowy RAL zostanie  określony na etapie realizacji  z
wyjątkiem  powierzchni  przeznaczonych  do  wyświetlania  prezentacji  które  malowane  są  farbą
projekcyjną  -  kolor  biały.  Farba  zastosowana  do  lakierowania  proszkowego  powinna  mieć
powierzchnię  strukturalną  (  tzw.  „drobna  struktura”  )  próbka  do  akceptacji  projektanta  i
Zamawiającego.  Farba  użyta  do  malowania  elementów  zabudowy   -powinna  być  odporna  na
szorowanie i ścieranie , o parametrach dostosowanych do wymogów wystawy stałej.

Elementy  szklane  gablot  i  wyposażenia  powinny  być  wykonane  ze  szkła  o  obniżonej  zawartości
żelaza o zwiększonej przezierności , ekstra białego.

Elementy  zabudowy  mocowane  do  ścian,  podłóg   w  sposób  zapewniający  ich  pełną  stabilność.
Sposób  mocowania  zależny  od  technologii  określonej  przez  Producenta  zabudowy.  Rozwiązania
muszą być potwierdzone opinią konstruktora z uprawnieniami w zakresie konstrukcyjno-budowlanym.

Elementy gabloty mające bezpośredni kontakt z powietrzem nawiewanym z instalacji nawiewnej oraz
znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie klimakonwektorów należy izolować  płytami PIR w celu
uniknięcia ewentualnych wykropleń oraz zbyt  dużych skoków temperatury we wnętrzu zabudowy w
sytuacji skrajnych warunków działania instalacji klimatyzacyjnej obiektu Muzeum.

Wszystkie łączenia płyt MDF wykonać w sposób uniemożliwiający pracę płyt względem siebie i przed
malowaniem zaszpachlować. 

2.2 Wydruki wielkoformatowe

W  projekcie  przewidziano  wydruki  klejone  bezpośrednio  na  zabudowę,  ściany  oraz  podłogi.
Zestawienie  wydruków,  ich  rodzaj  i  sposób  montażu  objęte  oddzielnym  opracowaniem  na  etapie
projektu Wykonawczego wystawy.

2.3. Technologia
Podłączenie zabudów oraz ich okablowanie wykonać  w sposób niewidoczny.



Każda  z  gablot  powinna  posiadać  wygodną  dla  użytkownika  rewizję  istotnych  elementów
elektrycznych  których  przegląd  techniczny  jest  wymagany.  Proponowane  drzwiczki  rewizyjne  i  ich
lokalizacja  powinny  zostać  przedstawione  do  akceptacji  Projektanta  i  Zamawiającego.  Drzwiczki
rewizyjne  należy  zabezpieczyć  zamkiem,  lub  ich  lokalizacja  powinna  być  niedostępna  dla  osób
postronnych.
Montowany  sprzęt  multimedialny  powinien  mieć  zagwarantowaną  wentylację  zgodna  z  wymogami
danego sprzętu.
Każda  z  gablot  powinna  posiadać  wygodną  dla  użytkownika  rewizję  istotnych  elementów
elektrycznych  których  przegląd  techniczny  jest  wymagany.  Proponowane  drzwiczki  rewizyjne  i  ich
lokalizacja  powinny  zostać  przedstawione  do  akceptacji  Projektanta  i  Zamawiającego.  Drzwiczki
rewizyjne  należy  zabezpieczyć  zamkiem,  lub  ich  lokalizacja  powinna  być  niedostępna  dla  osób
postronnych.
Gablota powinna być oznaczona znakiem CE ( zgodnie dyrektywą niskonapięciową 73/23/EEC, 93/68
EFC- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12.03.2003r.)
Producent zabudowy jest zobowiązany do przeprowadzenia badań końcowych układu elektrycznego
gablot  do  dostarczenia  Deklaracji  Zgodności  ,  świadczącej  zgodność  z  PN-EN 60-598-2-2  -2000
Oprawy oświetleniowe, Wymagania Szczegółowe. Oprawy oświetleniowe wbudowane.
Producent zabudowy zobowiązany jest do przedstawienia Dokumentacji Techniczno Ruchowej (DTR)

3.Sprzęt
Wykonawca przy produkcji i montażu jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywania prac.

4.Transport
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, spełniającymi wymagania
części Ogólnej.

5.Wykonanie robót
Wykonanie robót powinno się odbywać zgodnie z zaleceniami producentów mebli i urządzeń.

6. Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości podano w specyfikacji Ogólnej.

Badanie polega na sprawdzeniu:

• Zgodności z dokumentacją dostarczonego i zamontowanego wyposażenia

7.Obmiar robót
Jednostką  obmiarową  jest  jedna  sztuka  odpowiedniego  elementu  wyposażenia  lub  odpowiedniej
zabudowy.

8.Odbiór robót
Odbiór końcowy robót w zakresie dostawy mebli  i  wyposażenia polega na sprawdzeniu zgodności
dostawy  z  zamówieniem,  dokumentacją  projektową  oraz  na  ocenie  jakości  i  sprawności
dostarczonego i zamontowanego wyposażenia.

9.Podstawa płatności 
Podstawą  płatności  jest  cena  przedstawiona  w  ofercie  wykonawcy.  Pozostałe  warunki  zgodnie
ustaleniami projektu umowy. 

10. Przepisy związane

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. –Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z późn. zm.).

• Instrukcje montażu poszczególnych producentów.

Projektował i opracował                                                    mgr inż. arch. Bartosz M. Żmuda
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, 
prowadzenia robót związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. 

PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU USŁUGOWEGO URZĘDU MIEJSKIEGO W TRZEBNICY NA 
GALERIĘ SZTUKI I PUNKT INFORMACYJNY WRAZ Z REMONTEM ELEWACJI, PRZEBUDOWĄ 
ZAGOSPODAROWANIA STREFY WEJŚCIOWEJ ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

 TRZEBNICA, PL. MARSZAŁKA J. PIŁSUDSKIEGO 1, 
 55-100 TRZEBNICA

zgodnie z zakresem robót przedstawionym w Przedmiarze robót. Podstawą opracowania niniejszej SST są  
przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza ST traktowana jest obok Przedmiaru robót jako pomocnicza dokumentacja przetargowa przy 
zlecaniu i realizacji ww. robót. Załączone do SIWZ przedmiary robót należy traktować pomocniczo, a na 
Wykonawcy ciąży obowiązek ich weryfikacji i poprawy ewentualnych błędów. 

Załączone do SIWZ karty materiałowe są integralna częścią niniejszej dokumentacji.

ZA USTALENIE ILOŚCI ROBÓT ORAZ ZA SPOSÓB PRZEPROWADZENIA NA TEJ PODSTAWIE 
KALKULACJI WYNAGRODZENIA RYCZAŁTOWEGO ODPOWIADA WYŁĄCZNIE WYKONAWCA. 

DANE, WYMAGANIA I ILOŚCI WYSZCZEGÓLNIONE CHOĆBY W JEDNYM Z OPRACOWAŃ: 
PRZEDMIARZE, RYSUNKACH, OPISIE, SPECYFIKACJACH, KARTACH MATERIAŁOWYCH I KARTACH 
ZAKRESU REMONTU I PRZEBUDOWY ZAGOSPODAROWANIA TERENU I ELEWACJI SĄ OBOWIĄZUJĄCE
DLA WYKONAWCY TAK, JAKBY BYŁY W CAŁEJ DOKUMENTACJI. 

Wszystkie roboty i materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową, ustaleniami z Inwestorem a 
także z innymi obowiązującymi przepisami.

W przypadku zastosowania produktów i rozwiązań systemowych, obowiązuje pełna technologia 
wykonania robót i zastosowania produktów przewidziana przez producenta w porozumieniu z doradcami 
technicznymi, inspektorem nadzoru, projektantem i kierownikiem robót konserwatorskich.

Wszystkie roboty i materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową, ustaleniami z Inwestorem a 
także z innymi stosownymi do przedmiotu zamówienia obowiązującymi przepisami.

WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO WYKONANIA NA WŁASNY KOSZT PRAC ZABEZPIECZAJĄCYCH
PRZEBUDOWYWANE I REMONTOWANE FRAGMENTY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU I TERENU, Z UWAGI 
NA PRACE NA CZYNNYM OBIEKCIE PODCZAS WYKONYWANIA ROBÓT. DODATKOWO WYKONAWCA 
JEST ZOBOWIĄZANY DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM I UŻYTKOWNIKIEM HARMONOGRAMU 
REALIZACJI PRAC, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM REMONTU STOLARKI OKIENNEJ I 
DRZWIOWEJ.

Wszelkie uszkodzenia obiektu wynikłe z winy Wykonawcy podczas prowadzonych prac budowlanych, 
Wykonawca zobowiązany jest do usunąć na własny koszt.

Wykonawca zobowiązany jest do posiadania stosownego doświadczenia przy pracach konserwatorskich 
określonych przez SIWZ i posiadania wyspecjalizowanej kadry pracowniczej i kierowniczej z 
uprawnieniami do prac konserwatorskich i restauratorskich przy obiektach wpisanych do rejestru 
zabytków. 

WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO WYKONANIA WERYFIKACJI I BADAŃ KOLORYSTYKI 
REMONTOWANYCH ELEMENTÓW NA KAŻDE WEZWANIE NADZORU AUTORSKIEGO I 
KONSERWATORSKIEGO I POWINIEN POWYŻSZE UWZGLĘDNIĆ W SWOJEJ OFERCIE. 

Wykonawca jest zobowiązany do dostawy i zamontowania wszystkich elementów, urządzeń i ruchomości 
zamieszczonych w dokumentacji projektowej.

WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK ZAPOZNANIA, WYKONANIA I STOSOWANIA DECYZJI POZWOLENIA 
KONSERWATORSKIEGO I POZWOLENIA NA BUDOWE PRZY WYKONYWANIU WSZELKICH ROBÓT 
BUDOWLANYCH, INSTALACYJNYCH I MONTAŻOWYCH.



Wszystkie nazwy firmowe (handlowe) wyrobów budowlanych i urządzeń użyte w opisie, na rysunkach,
Specyfikacji  Technicznej  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych  lub  dokumentacji  projektowej
powinny być uznawane jako służące określeniu projektowanych parametrów wyrobów budowlanych i
urządzeń. W każdym przypadku mogą być stosowane inne równoważne wyroby i urządzenia innych
firm o nie gorszych parametrach.

Gdziekolwiek w dokumentacji projektowej powołane są konkretne normy i przepisy, które
spełniać  mają materiały,  sprzęt  i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty,  będą obowiązywać
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w
warunkach kontraktu nie  postanowiono  inaczej.  W przypadku,  gdy powołane normy i  przepisy  są
państwowe lub odnoszą  się do konkretnego kraju lub regionu,  mogą  być  również  stosowane inne
odpowiednie  normy zapewniające  równy  lub  wyższy  poziom  wykonania  niż  powołane  normy  lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu. 

Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą  być  dokładnie
opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi Kontraktowi do zatwierdzenia.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji  obejmują wymagania dotyczące  rozwiązań  oświetlenia
ekspozycyjnego

SZCZEGÓŁOWE  ZESTAWIENIE  WYMAGANYCH  ELEMENTÓW  OŚWIETLENIOWYCH
ZNAJDUJE SIĘ W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

Projekt powinien uwzględniać:
• specyfikację dostawy sprzętu,

• instalacje okablowania,

• dostarczenie i montaż urządzeń,

• instalacje i konfigurację,

• przeszkolenie obsługi potwierdzone stosownym zaświadczeniem.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:

• materiałami stosowanymi do budowy instalacji elektrycznych wewnętrznych
• technologią wykonania robót instalacji elektrycznych wewnętrznych
• próbami technicznych i odbioru instalacji. .

1.4. Odpowiedzialność Wykonawcy robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  oraz  ich  zgodność  z  dokumentacją
projektową,  specyfikacją  techniczną  i  poleceniami  Zamawiającego.  Pozostałe  ogólne  warunki
dotyczące robót podano w części ogólnej specyfikacji.

1.5. Określenia podstawowe, definicje
Określenia  i  nazewnictwo  użyte  w niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  zgodne  z  obowiązującymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową,  ST  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w
części Ogólnej.

2. Materiały i urządzenia

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania.
Warunki podano w części ogólnej specyfikacji technicznej. Mogą być stosowane wyroby producentów
krajowych  i  zagranicznych  posiadające  aprobaty  techniczne  wydane  przez  odpowiednie  Instytuty
Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Budowlanego. 



Dostarczone na miejsce składowania (budowę) materiały i urządzenia należy sprawdzić pod 
względem kompletności i zgodności z danymi wytwórcy, przeprowadzić oględziny stanu opakowań 
materiałów, części składowych urządzeń i kompletnych urządzeń. Należy również wyrywkowo 
sprawdzić jakość wykonania, stwierdzić brak uszkodzeń, w tym spowodowanych korozją itp.

Sposób  składowania  materiałów  elektrycznych  w magazynach,  jak  i  konserwacja  tych  materiałów
powinny  być  dostosowane  do  rodzaju  materiałów.  Należy  stosować  ogólne  wymagania  oraz
wymagania  szczegółowe  w  przedmiotowych  normach  państwowych.  Przy  składowaniu
poszczególnych rodzajów materiałów należy przestrzegać następujących wymagań: 

a) rury instalacyjne sztywne z twardego polichlorku winylu należy przechowywać w pomieszczeniach
zamkniętych  o  temperaturze  nie  niższej  niż  -15°C  i  nie  wyższej  niż  5°C  w  pozycji  pionowej,  w
wiązkach odpowiednio gęsto wiązanych (dla uniknięcia wyboczenia), z dala od urządzeń grzewczych,
b) rury instalacyjne karbowane z twardego polichlorku winylu należy przechowywać  analogicznie jak
podano w punkcie a), lecz w kręgach związanych sznurkiem, co najmniej w trzech miejscach; kręgi rur
nie większe niż 1m mogą być układane jeden na drugim,
c) przewody izolowane i taśmy izolacyjne należy przechowywać w warunkach suchych na półkach,
d) osprzęt instalacyjny i aparaturę elektryczną należy składować na półkach w pomieszczeń suchych i
ogrzewanych, zwykle w opakowaniach fabrycznych,
e) rozdzielnice prefabrykowane (otwarte, osłonięte, skrzynkowe itp.), łączniki elektroenergetyczne, itp.
należy składować  pod dachem, zabezpieczając je przed wpływami atmosferycznymi i kurzem, zaś
stalowe konstrukcje i śruby łączące - przed korozją,
h) wyroby metalowe i drobniejsze stalowe wytwory hutnicze, jak, druty,  liny, cienkie blachy, drobne
kształtowniki  itp.  należy  składować  w pomieszczeniach suchych,  z  odpowiednim zabezpieczeniem
przed działaniem korozji.

3.Sprzęt
Wykonawca przy produkcji i montażu jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywania prac.

4.Transport
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, spełniającymi wymagania
części Ogólnej.

5.Wykonanie robót
Przy  montażu  poszczególnych  elementów  należy  bazować  na  instrukcjach  montażu  danych
producentów.
Wykonując prace instalacyjne, należy przestrzegać przepisów i norm branżowych.

Przed  rozpoczęciem  robót  demontażowych  należy  zinwentaryzować  z  wykorzystaniem  czujnika
istniejące  okablowanie  elektryczne  w  hali  D1:  natynkowe  i  podtynkowe  (inwentaryzację  wykonać
powinien  uprawniony  elektryk  z  uprawnieniami  SEP  „E”  +  pomiarowe).  Należy  zdemontować
okablowanie zbędne dla docelowej  funkcji – w ramach robót instalacyjnych elektrycznych objętych
niniejszym zamówieniem.

Warunki techniczne podane w niniejszym rozdziale dotyczą wykonawstwa i odbioru instalacji
elektrycznych wnętrzowych do 1 kV. 

Warunki  dotyczą  instalacji  wnętrzowych  wykonywanych  przewodami  wielożyłowymi  w  rurach  z
tworzywa układanych pod tynkiem a także w korytach kablowych. Obejmują również montaż opraw,
oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, montaż tablic rozdzielczych, próby techniczne i odbiór robót.

Trasowanie należy wykonać  zgodnie z projektem technicznym instalacji, uwzględniając konstrukcję
budynku oraz zapewniając bezkolizyjność  z  innymi  instalacjami.  Instalacje mogą  być  układane na
ścianach  tylko  w  linii  pionowej  lub  poziomej,  wyklucza  się  układanie  ukośne.Trasa  prowadzenia
instalacji  musi  uwzględnić  rozmieszczenie  odbiorników  oraz  instalacji  nieelektrycznych,  takie  jak
technologiczne,  wodno-kanalizacyjne,  grzewcze  itp.,  aby  uniknąć  skrzyżowań  i  niedozwolonych
zbliżeń  między  tymi  instalacjami.  Trasa  przebiegu  musi  być  łatwo  dostępna  do  konserwacji  lub
remontów.  Trasowanie  powinno  uwzględnić  miejsca  mocowania  konstrukcji  wsporczych  instalacji.
Należy przestrzegać utrzymania jednakowych wysokości mocowania wsporników i odległości między



punktami podparcia. Przejście kabli przez wewnętrzne ściany pomieszczeń, przegrody i stropy należy
wykonywać  w rurach, blokach i innych osłonach otaczających. Uszczelnienia w przepustach należy
wykonać  materiałami  niepalnymi.  Przepusty  instalacyjne  w  ścianie  lub  stropie  powinny  mieć
odporność ogniową równą odporności ogniowej tego oddzielenia. Połączenie żył przewodów należy
wykonywać  za  pomocą  sprzętu  odpowiednio  przystosowanego  do  rodzaju  i  przekroju  łączonych
przewodów. Nie zezwala się na łączenie przewodów przez zwykłe okręcanie. W miejscach połączeń i
rozgałęzień żyły przewodów nie powinny być naprężane mechanicznie. Żyły należy obciąć na długość
potrzebną  do  wykonania  połączeń  z  naddatkiem  od  l  do  2  cm. Końce  żył  należy  odizolować  na
długości  niezbędnej  do  prawidłowego  połączenia  z  zaciskiem.  Żyły  miedziane  można  odizolować
nożem monterskim, prowadząc go skośnie tak, aby nie nadcinać żyły, przy czym żyła zerowa powinna
być nieco dłuższa.

W  czasie  wykonywania  instalacji  przed  zatynkowaniem  należy  sprawdzić  prawidłowość  ułożenia
przewodów i  rurek  instalacyjnych  w ciągach  poziomych  i  pionowych  oraz rozmieszczenie  puszek
rozgałęźnych  i  końcowych  oraz  wysokość  ich  zainstalowania.  Podczas  oględzin  instalacji  przed
zatynkowaniem należy stwierdzić również czy przewody kabelkowe nie mają widocznych uszkodzeń
izolacji  i  załamań  wpływających  na  pogorszenie  bezpieczeństwa  a  rurki  widocznych  wgnieceń  i
uszkodzeń uniemożliwiających wciągnięcie przewodów. Po zatynkowaniu i zakończeniu robót należy
przeprowadzić pomiary i próby obejmujące przede wszystkim:

• pomiar rezystancji izolacji dla każdego obwodu oddzielnie.

• sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych i koloru izolacji żył przewodów N i PE,

• pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowe.

Przed  zamontowaniem  osprzętu  elektrycznego  należy  sprawdzić  czy  posiada  aktualne  certyfikaty
dopuszczające  do  stosowania  i  czy  spełnia  wymogi  postawione  w dokumentacji.  Po  zakończeniu
montażu  sprawdzić  jakość  połączeń  przewodów  pod  zaciski  śrubowe  i  prawidłowość  podłączenia
przewodów ochronnych. 

Przed  zamontowaniem  należy  sprawdzić,  czy  tablica  rozdzielcza  lub  jej  części  odpowiadają  tym
wymogom dokumentacji projektowej, których spełnienie może być stwierdzone bez użycia narzędzi i
bez  demontażu  podzespołów.  Sprawdzeniem  należy  objąć  jakość  wykonania  i  wykończenia,  a
zwłaszcza:  stanu  pokryć  antykorozyjnych,  ciągłości  przewodów  ochronnych  i  ich  podłączenie  do
wszystkich metalowych, elementów mogących znaleźć się pod napięciem jakość wykonania, połączeń
w obwodach głównych jakość konstrukcji. Po zamontowaniu tablicy rozdzielczej we wnęce bądź na
ścianie  należy  sprawdzić  stan  powłok  antykorozyjnych  i  powłok  malarskich  jakość  połączeń,
przewodów wchodzących i wychodzących z tablicy, zgodność schematu szafy ze stanem faktycznym.
Schemat taki powinien być zamieszczony na widocznym miejscu wewnątrz tablicy rozdzielczej.

Po wykonaniu instalacji przeciwporażeniowej należy wykonać pomiary skuteczności ochrony
przeciwporażeniowej. Wszystkie wyniki pomiarów należy zamieścić w protokóle pomiarowym
ochrony przeciwporażeniowe

6. Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości podano w specyfikacji  Ogólnej.

Badanie polega na sprawdzeniu:

• Zgodności z dokumentacją dostarczonego i zamontowanego wyposażenia

7.Obmiar robót
Jednostką  obmiarową  jest  jedna  sztuka  odpowiedniego  elementu  wyposażenia  lub  odpowiedniej
zabudowy. Jednostką obmiaru są również:
m – metry;
m2 (m2) – metry kwadratowe;
m3 (m3) – metry sześcienne;
mb – metry bieżące
inne, pomocnicze jednostki układu SI

8.Odbiór robót



Odbiór końcowy robót w zakresie dostawy mebli  i  wyposażenia polega na sprawdzeniu zgodności
dostawy  z  zamówieniem,  dokumentacją  projektową  oraz  na  ocenie  jakości  i  sprawności
dostarczonego i zamontowanego wyposażenia.

9.Podstawa płatności 
Podstawą  płatności  jest  cena  przedstawiona  w  ofercie  wykonawcy.  Pozostałe  warunki  zgodnie
ustaleniami projektu umowy. 

10. Przepisy związane

• Instalacje  elektryczne.  Warunki  techniczne  z  komentarzami.  Wymagania  odbioru  i
eksploatacji.

• Przepisy prawne i normy. Wydanie III. Warszawa, COBO-Profil, COBR Elektromontaż 2000.

• Warunki ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie

• Poradnik inżyniera elektryka. Warszawa, WTN 1996r,

• Poradnik montera elektryka. Wyd. 3 Warszawa, WNT 1997r,

• Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  17.09.1999r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny
pracyprzy urządzeniach i instalacjach energetycznych. Dz.U. nr 80 z 1999r póz. 912.

• PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem elektrycznym

• PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnieni
a bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.

• PN-HD 60364-4-43:2010  Instalacje  elektryczne  niskiego  napięcia  --  Część  4-43:  Ochrona
dlazapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed prądem przetężeniowym

• PN-IEC  60364-4-45:1999  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  -  Ochrona  dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia

• PN-HD60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część: 4-443:
Ochrona  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa  --  Ochrona  przed  zaburzeniami  napięciowymi  i
zaburzeniami  elektromagnetycznymi  --  Ochrona  przed  przepięciami  atmosferycznymi  lub
łączeniowymi

• PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo.
Środki ochrony przed prądem przetężeniowym

• PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obciążalności prądowe
 długotrwałe przewodów. str. 87

• PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż
 wyposażenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza

• PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
 wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia

• PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
 wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.

• PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż
 wyposażenia elektrycznego - Uradzenia do ochrony przed przepięciami

• PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa - Część 1: Zasady ogólne

• PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Część 2: Zarządzanie ryzykiem

• PN-EN  62305-3:2009  Ochrona  odgromowa  -  Część  3:  Uszkodzenia  fizyczne  obiektów  i
zagrożenie życia

• PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa - Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne
w obiektach

• PN-IEC 60364-7-714:2003  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  –  Wymagania
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje oświetlenia zew

• PN-EN 1838:2005 Zastosowania oświetlenia - Oświetlenie awaryjne

• PN-EN 12464-1:2004 Światło  i  oświetlenie  -  Oświetlenie  miejsc pracy -- Część  1:  Miejsca
pracy we wnętrzach

• PN-EN  12665:2008  Światło  i  oświetlenie  -  Podstawowe  terminy  oraz  kryteria  określania
wymagań dotyczących oświetlenia

• PN-IEC 61024-1-1 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych

• PN-N-01255: 1992 Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa



• PN-N-01256/01: 1992 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa

• PN-N-01256/02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja

• PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego

• PN EN 1838:2005 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne

Projektował i opracował                                                    mgr inż. arch. Bartosz M. Żmuda
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, 
prowadzenia robót związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. 

PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU USŁUGOWEGO URZĘDU MIEJSKIEGO W TRZEBNICY NA 
GALERIĘ SZTUKI I PUNKT INFORMACYJNY WRAZ Z REMONTEM ELEWACJI, PRZEBUDOWĄ 
ZAGOSPODAROWANIA STREFY WEJŚCIOWEJ ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

 TRZEBNICA, PL. MARSZAŁKA J. PIŁSUDSKIEGO 1, 
 55-100 TRZEBNICA

zgodnie z zakresem robót przedstawionym w Przedmiarze robót. Podstawą opracowania niniejszej SST są  
przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza ST traktowana jest obok Przedmiaru robót jako pomocnicza dokumentacja przetargowa przy 
zlecaniu i realizacji ww. robót. Załączone do SIWZ przedmiary robót należy traktować pomocniczo, a na 
Wykonawcy ciąży obowiązek ich weryfikacji i poprawy ewentualnych błędów. 

Załączone do SIWZ karty materiałowe są integralna częścią niniejszej dokumentacji.

ZA USTALENIE ILOŚCI ROBÓT ORAZ ZA SPOSÓB PRZEPROWADZENIA NA TEJ PODSTAWIE 
KALKULACJI WYNAGRODZENIA RYCZAŁTOWEGO ODPOWIADA WYŁĄCZNIE WYKONAWCA. 

DANE, WYMAGANIA I ILOŚCI WYSZCZEGÓLNIONE CHOĆBY W JEDNYM Z OPRACOWAŃ: 
PRZEDMIARZE, RYSUNKACH, OPISIE, SPECYFIKACJACH, KARTACH MATERIAŁOWYCH I KARTACH 
ZAKRESU REMONTU I PRZEBUDOWY ZAGOSPODAROWANIA TERENU I ELEWACJI SĄ OBOWIĄZUJĄCE
DLA WYKONAWCY TAK, JAKBY BYŁY W CAŁEJ DOKUMENTACJI. 

Wszystkie roboty i materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową, ustaleniami z Inwestorem a 
także z innymi obowiązującymi przepisami.

W przypadku zastosowania produktów i rozwiązań systemowych, obowiązuje pełna technologia 
wykonania robót i zastosowania produktów przewidziana przez producenta w porozumieniu z doradcami 
technicznymi, inspektorem nadzoru, projektantem i kierownikiem robót konserwatorskich.

Wszystkie roboty i materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową, ustaleniami z Inwestorem a 
także z innymi stosownymi do przedmiotu zamówienia obowiązującymi przepisami.

WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO WYKONANIA NA WŁASNY KOSZT PRAC ZABEZPIECZAJĄCYCH
PRZEBUDOWYWANE I REMONTOWANE FRAGMENTY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU I TERENU, Z UWAGI 
NA PRACE NA CZYNNYM OBIEKCIE PODCZAS WYKONYWANIA ROBÓT. DODATKOWO WYKONAWCA 
JEST ZOBOWIĄZANY DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM I UŻYTKOWNIKIEM HARMONOGRAMU 
REALIZACJI PRAC, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM REMONTU STOLARKI OKIENNEJ I 
DRZWIOWEJ.

Wszelkie uszkodzenia obiektu wynikłe z winy Wykonawcy podczas prowadzonych prac budowlanych, 
Wykonawca zobowiązany jest do usunąć na własny koszt.

Wykonawca zobowiązany jest do posiadania stosownego doświadczenia przy pracach konserwatorskich 
określonych przez SIWZ i posiadania wyspecjalizowanej kadry pracowniczej i kierowniczej z 
uprawnieniami do prac konserwatorskich i restauratorskich przy obiektach wpisanych do rejestru 
zabytków. 

WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO WYKONANIA WERYFIKACJI I BADAŃ KOLORYSTYKI 
REMONTOWANYCH ELEMENTÓW NA KAŻDE WEZWANIE NADZORU AUTORSKIEGO I 
KONSERWATORSKIEGO I POWINIEN POWYŻSZE UWZGLĘDNIĆ W SWOJEJ OFERCIE. 

Wykonawca jest zobowiązany do dostawy i zamontowania wszystkich elementów, urządzeń i ruchomości 
zamieszczonych w dokumentacji projektowej.

WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK ZAPOZNANIA, WYKONANIA I STOSOWANIA DECYZJI POZWOLENIA 
KONSERWATORSKIEGO I POZWOLENIA NA BUDOWE PRZY WYKONYWANIU WSZELKICH ROBÓT 
BUDOWLANYCH, INSTALACYJNYCH I MONTAŻOWYCH.



Wszystkie nazwy firmowe (handlowe) wyrobów budowlanych i urządzeń użyte w opisie, na rysunkach,
Specyfikacji  Technicznej  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych  lub  dokumentacji  projektowej
powinny być uznawane jako służące określeniu projektowanych parametrów wyrobów budowlanych i
urządzeń. W każdym przypadku mogą być stosowane inne równoważne wyroby i urządzenia innych
firm o nie gorszych parametrach.

Gdziekolwiek w dokumentacji projektowej powołane są konkretne normy i przepisy, które
spełniać  mają materiały,  sprzęt  i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty,  będą obowiązywać
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w
warunkach kontraktu nie  postanowiono  inaczej.  W przypadku,  gdy powołane normy i  przepisy  są
państwowe lub odnoszą  się do konkretnego kraju lub regionu,  mogą  być  również  stosowane inne
odpowiednie  normy zapewniające  równy  lub  wyższy  poziom  wykonania  niż  powołane  normy  lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu. 

Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą  być  dokładnie
opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi Kontraktowi do zatwierdzenia.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  dotyczące  rozwiązań
multimedialnych w zakresie: 

• monitory i wyświetlacze, 
• systemy projekcyjne, 
• systemy nagłośnienia, 
• oprogramowanie i treści multimedialne, 
• system audioprzewodników
• zintegrowany system zarządzania multimediami i oświetleniem
• wykonanie sieci strukturalnej

SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE WYMAGANYCH ELEMENTÓW MULTIMEDIALNYCH ZNAJDUJE
SIĘ W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

Projekt powinien uwzględniać:
• specyfikację dostawy sprzętu,

• instalacje okablowania,

• dostarczenie i montaż urządzeń,

• instalacje i konfigurację,

• przeszkolenie obsługi potwierdzone stosownym zaświadczeniem.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:

• materiałami stosowanymi do budowy instalacji elektrycznych wewnętrznych
• technologią wykonania robót instalacji elektrycznych wewnętrznych
• próbami technicznych i odbioru instalacji. .

1.4. Odpowiedzialność Wykonawcy robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  oraz  ich  zgodność  z  dokumentacją
projektową,  specyfikacją  techniczną  i  poleceniami  Zamawiającego.  Pozostałe  ogólne  warunki
dotyczące robót podano w części ogólnej specyfikacji.

1.5. Określenia podstawowe, definicje
Określenia  i  nazewnictwo  użyte  w niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  zgodne  z  obowiązującymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową,  ST  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w
części Ogólnej.

2. Materiały i urządzenia



2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania.
Warunki podano w części ogólnej specyfikacji technicznej. Mogą być stosowane wyroby producentów
krajowych  i  zagranicznych  posiadające  aprobaty  techniczne  wydane  przez  odpowiednie  Instytuty
Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Budowlanego. 

3.Sprzęt
Wykonawca przy produkcji i montażu jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywania prac.

4.Transport
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, spełniającymi wymagania
części Ogólnej.

5.Wykonanie robót
Przy  montażu  poszczególnych  elementów  należy  bazować  na  instrukcjach  montażu  danych
producentów.
Wykonując prace instalacyjne, należy przestrzegać przepisów i norm branżowych.

6. Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości podano w specyfikacji  Ogólnej.

Badanie polega na sprawdzeniu:

• Zgodności z dokumentacją dostarczonego i zamontowanego wyposażenia

7.Obmiar robót
Jednostką  obmiarową  jest  jedna  sztuka  odpowiedniego  elementu  wyposażenia  lub  odpowiedniej
zabudowy.

8.Odbiór robót
Odbiór końcowy robót w zakresie dostawy mebli  i  wyposażenia polega na sprawdzeniu zgodności
dostawy  z  zamówieniem,  dokumentacją  projektową  oraz  na  ocenie  jakości  i  sprawności
dostarczonego i zamontowanego wyposażenia.

9.Podstawa płatności 
Podstawą  płatności  jest  cena  przedstawiona  w  ofercie  wykonawcy.  Pozostałe  warunki  zgodnie
ustaleniami projektu umowy. 

10. Przepisy związane

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. –Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z późn. zm.).

• Instrukcje montażu poszczególnych producentów.

Projektował i opracował                                                    mgr inż. arch. Bartosz M. Żmuda


