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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot, prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.

PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU USLUGOWEGO URZEDU MIEJSKIEGO W TRZEBNICY NA
GALERIE SZTUKI | PUNKT INFORMACYJNY WRAZ Z REMONTEM ELEWACJI, PRZEBUDOWA
ZAGOSPODAROWANIA STREFY WEJSCIOWEJ ORAZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
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zgodnie z zakresem robd6t przedstawionym w Przedmiarze robot.
Podstawa opracowania niniejszej ST jest Przedmiar roboét, przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki
budowlane;j.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza ST traktowana jest obok Przedmiaru robét jako pomocnicza dokumentacja przetargowa przy
zlecaniu i realizacji ww. roboét. Zalgczone do SIWZ przedmiary robét nalezy traktowa¢ pomocniczo, a na
Wykonawcy cigzy obowigzek ich weryfikacji i poprawy ewentualnych btedéw.

Zataczone do SIWZ karty materiatowe sg integralna czescig niniejszej dokumentacji.

ZA USTALENIE ILOSCI ROBOT ORAZ ZA SPOSOB PRZEPROWADZENIA NA TEJ PODSTAWIE
KALKULACJI WYNAGRODZENIA RYCZALTOWEGO ODPOWIADA WYL ACZNIE WYKONAWCA.

DANE, WYMAGANIA | ILOSCI WYSZCZEGOLNIONE CHOCBY W JEDNYM Z OPRACOWAN:
PRZEDMIARZE, RYSUNKACH, OPISIE, SPECYFIKACJACH, KARTACH MATERIAYOWYCH | KARTACH
ZAKRESU REMONTU | PRZEBUDOWY ZAGOSPODAROWANIA TERENU | ELEWACJI SA OBOWIAZUJACE
DLA WYKONAWCY TAK, JAKBY BYLY W CALEJ DOKUMENTACJL.

Wszystkie roboty i materialy maja byé zgodne z dokumentacja projektowa, ustaleniami z Inwestorem a
takze z innymi obowigzujacymi przepisami.

W _przypadku zastosowania produktéw i rozwigzan systemowych, obowigzuje petna technologia
wykonania robét i zastosowania produktéw przewidziana przez producenta w porozumieniu z doradcami
technicznymi, inspektorem nadzoru, projektantem i kierownikiem robét konserwatorskich.

Wszystkie roboty i materialy maja byé zgodne z dokumentacja projektowa, ustaleniami z Inwestorem a
takze z innymi stosownymi do przedmiotu zaméwienia obowigzujgcymi przepisami.

WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO WYKONANIA NA WEASNY KOSZT PRAC ZABEZPIECZAJACYCH
PRZEBUDOWYWANE | REMONTOWANE FRAGMENTY ISTNIEJACEGO BUDYNKU | TERENU, Z UWAGI
NA PRACE NA CZYNNYM OBIEKCIE PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT. DODATKOWO WYKONAWCA
JEST ZOBOWIAZANY DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM | UZYTKOWNIKIEM HARMONOGRAMU
REALIZACJI PRAC, ZE SZCZEGOLNYM UWZGLEDNIENIEM REMONTU STOLARKI OKIENNEJ |
DRZWIOWEJ.

Wszelkie uszkodzenia obiektu wynikte z winy Wykonawcy podczas prowadzonych prac budowlanych,
Wykonawca zobowigzany jest do usungé na wiasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania stosownego doswiadczenia przy pracach konserwatorskich
okreslonych przez SIWZ i posiadania wyspecjalizowanej kadry pracowniczej i kierowniczej z
uprawnieniami_do prac konserwatorskich i restauratorskich przy obiektach wpisanych do rejestru

zabytkow.

WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO WYKONANIA WERYFIKACJI | BADAN KOLORYSTYKI
REMONTOWANYCH ELEMENTOW NA KAZDE WEZWANIE NADZORU AUTORSKIEGO |
KONSERWATORSKIEGO | POWINIEN POWYZSZE UWZGLEDNIC W SWOJEJ OFERCIE.

Wykonawca jest zobowigzany do dostawy i zamontowania wszystkich elementéw, urzadzen i ruchomosci
zamieszczonych w dokumentaciji projektowej.

WYKONAWCA MA OBOWIAZEK ZAPOZNANIA, WYKONANIA | STOSOWANIA DECYZJI POZWOLENIA
KONSERWATORSKIEGO | POZWOLENIA NA BUDOWE PRZY WYKONYWANIU WSZELKICH ROBOT




BUDOWLANYCH, INSTALACYJNYCH | MONTAZOWYCH.

1.3. Zakres robét objetych ST
ST.1.0.0. Wymagania ogdlne — zawiera ogdélne wymagania dotyczgce robaot.
Doktadny zakres robét obejmujg Szczegétowe Specyfikacje Techniczne.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Przedmiarem robét, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wszelkie odestania do przepiséw prawa odnoszg sie do wszystkich obowigzujgcych na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej — Ustaw, Rozporzgdzen, Obwieszczen i innych przepiséw prawa miejscowego, ktére majg zastosowanie
przy realizacji zadania inwestycyjnego i ktérych pewng czes$¢ wymieniono w pkt. 10 ST.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren prac wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.4.2. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

Wykonawca we witasnym zakresie opracuje i uzgodni projekty warsztatowe, konserwatorskie i montazowe
niezbedne do wykonania robdét, plan BIOZ, harmonogram rzeczowo-finansowy, projekt organizacji budowy,
plansze z zakresem i wielkoscig terenu pod realizacje poszczegdlnych robét w ramach wynagrodzenia
ofertowego.

1.4.3. Zgodnos$¢ robot z Przedmiarem robét i ST

Przedmiar robot, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty (RYSUNKI, ZESTAWIENIA
MATERIALOWE, OPRACOWANIA KONSERWATORSKIE, SCHEMATY, OPISY) przekazane przez
Zamawiajgcego Wykonawcy, stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedoéw lub opuszczen w Przedmiarze robdt, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry w uzgodnieniu i przy udziale autora
Przedmiaru robét dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W PRZYPADKU, GDY MATERIALY LUB ROBOTY NIE BEDA W PELNI ZGODNE Z DOKUMENTACJA LUB
SST | WPLYNIE TO NA NIEZADOWALAJACA JAKOSC ELEMENTU, TO BEZWZGLEDNIE MATERIALY
ZOSTANA ZASTAPIONE INNYMI, A ROBOTY ROZEBRANE | WYKONANE PONOWNIE NA KOSZT
WYKONAWCY!!!,

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na placu budowy, w okresie trwania realizacji
Umowy, az do zakonczenia i ostatecznego odbioru robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce. Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega odrebnej zaptacie i jest
wigczony w cene umowna.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia roboét wszelkie przepisy dotyczgace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki
majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen Ilub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a) 1) lokalizacje baz, magazynéw, sktadowisk i drog dojazdowych
b) 2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e  zanieczyszczeniem powietrza pytami,
® mozliwos¢ powstania pozaru

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy
wymienione w pkt. 10 ST i inne, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.



1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j
Wykonawca odpowiada za ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej.

1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na teren budowy i
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebne;j
zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowe;j.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét, od
daty rozpoczecia do daty ostatecznego odbioru robét przez Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ich ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu ich
ostatecznego odbioru.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru
inwestorskiego powinien rozpoczgé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robaét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie
informowac Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

1.5. Okreslenia podstawowe

e ST i/lub Specyfikacja Techniczna - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

e SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

e Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie

e Dokumentacja budowy —protokét odbioru ostatecznego, w  miarg potrzeby rysunki i opisy stuzace
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiega obmiaru, a w przypadku realizacji obiektéw metoda
montazu takze dziennik montazu

e Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporzadzona przez Wykonawce robét zgodnie z
obowigzujacym Prawem Budowlanym, ujmujgca cato$¢ robot wykonanych z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

e Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajgcy sie i konczacy o potnocy

e Dzien roboczy - kazdy z dni kalendarzowych z wyjgtkiem dni ustawowo wolnych od pracy

e Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy

e Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego do kontrolowania
prawidtowosci wykonywania robo6t zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, Projektem Budowlanym i
Specyfikacjg Techniczng

e Ksiega obmiaru - akceptowany przez Zamawiajgcego zeszyt z numerowanymi stronami stanowigcy
dokument budowy, w ktérym dokonuje sie okresowych wyliczen i zestawien robot. Wpisy w ksiedze
obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez inspektora nadzoru

e Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowla stanowigca
catos¢ techniczno uzytkowa, wraz z instalacjami i urzadzeniami bgdz obiekt matej architektury

e Odbiér - ocena techniczna robét wykonanych przez Wykonawce potwierdzong, odpowiednim
dokumentem



Plac budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,

Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w umowie jako podwykonawca dla czesci robét lub kazda
inna osoba, ktérej cze$¢ robét zostata podzlecona za zgodg Zamawiajacego, a takze prawni nastepcy
tych oséb, ale nie zadna inna osoba wyznaczona przez te osoby

Projektant - uprawniona w rozumieniu Prawa Budowlanego osoba bedgca autorem dokumentaciji
budowlanej i uprawniona do nadzorowania autorskiego i wprowadzania zmian w dokumentac;ji
Przedmiar rob6t — czes¢ skladowa dokumentacji projektowej zawierajgca szczegotowe wyliczenie
przewidzianych do wykonania robot

Roboty - wszystkie czynnosci i ustugi majgce na celu zapewnienie prawidtowego i terminowego

zakonczenia realizacji inwestycji
e PZJ - Program Zapewnienia Jakosci
e BHP - Bezpieczenstwo i Higiena Pracy
e BIOZ - bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

1.6. Kody CPV

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45111290-7 Roboty przygotowawcze do swiadczenia ustug

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45212350-4 Budynki o szczegdlnej wartosci historycznej lub architektonicznej
45214000-0 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow budowlanych zwigzanych z edukacjg i badaniami
45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektdw budowlanych zwigzanych ze szkolnictwem
-4 Roboty budowlane w zakresie obiektéw budowlanych zwigzanych ze szkolnictwem wyzszym
45214410-7 Roboty budowlane w zakresie politechnik

45214420-0 Roboty budowlane w zakresie sal wyktadowych

45214630-5 Obiekty naukowe

45262522-6 Roboty murarskie

45262600-7 Rozne specjalne roboty budowlane

45262620-3 Sciany nosne

45262670-8 Obrobka metali

45262680-1 Spawanie

45262690-4 Remont starych budynkéw

45262700-8 Przebudowa budynkow

45262710-1 Konserwacja freskow

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45324000-4 Roboty w zakresie okfadziny tynkowej

45331210-1 Instalowanie wentylac;ji

45343220-1 Instalowanie gasnic

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow
45421110-8 Instalowanie ram drzwiowych i okiennych

45421111-5 Instalowanie framug drzwiowych

45421120-1 Instalowanie progéw

45421131-1 Instalowanie drzwi

45421141-4 Instalowanie przegrod

45421153-1 Instalowanie zabudowanych mebli

45430000-0 Pokrywanie podtdg i $cian

45431000-7 Ktadzenie ptytek

45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtog

45432110-8 Kfadzenie podtog

45432112-2 Kiadzenie nawierzchni

45432114-6 Roboty w zakresie podtdg drewnianych

45432120-1 Instalowanie nawierzchni podtogowych

45432130-4 Pokrywanie podiog

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45441000-0 Roboty szklarskie

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych



45442100-8 Roboty malarskie

45442110-1 Malowanie budynkéw

45442120-4 Malowanie budowli i zaktadanie oktadzin ochronnych
45442121-1 Malowanie budowli

45442180-2 Powtérne malowanie

45442190-5 Usuwanie warstwy malarskiej

45442200-9 Naktadanie powtok antykorozyjnych
45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45451000-3 Dekorowanie

45451100-4 Zdobienie

45453100-8 Roboty renowacyjne

45454000-4 Roboty restrukturyzacyjne

45454100-5 Odnawianie

2. MATERIALY

2.1. Uwagi ogoine

Przy wykonywaniu robét budowlanych mogg byé stosowane wytgcznie wyroby budowlane o wiadciwo$ciach
uzytkowych dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wykonany
obiekt budowlany musi spetniaé wymagani podstawowe okreslone w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy — Prawo
budowlane. Materiaty powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i SST.
Wykonawca robét zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegotowe informacje o
zrodle produkcji, zakupu wyrobow budowlanych i urzgdzen przewidywanych do realizacji rob6t — wiasciwe
oznaczonych, posiadajgcych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci
z Polskg Norma, a takze prawnie inne okreslone dokumenty.

2.2. Wymagania ogoélne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, sktadowaniem i
kontrolg jakosci materiatéw i wyrobow

2.2.1. Sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robot, byty
zabezpieczane przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wlasciwos¢ do robét i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego. Jezeli okreslone materialy wymagaja
zabezpieczenia ze wzgledu na szkodliwy wptyw czynnikéw zewnetrznych to przy skfadowaniu Wykonawca
zabezpieczy te materialy w sposéb odpowiedni dla wystepujgcych zagrozen. Wszelkie miejsca sktadowania
powinny by¢ doprowadzane do stanu pierwotnego.

Tymczasowo sktadowane materiaty z rozbidrki, do czasu, gdy bedg one wywiezione na sktadowisko, do zaktadu
utylizacji lub w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego, muszg by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem
srodowiska i miejsca sktadowania.

2.2.2. Kruszywo /piasek/ inne materialy sypkie
Kruszywa i inne materiaty sypkie nalezy skiadowa¢ na utwardzanym i odwodnionym podtozu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zmieszaniem i zanieczyszczeniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszywa.

2.3. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

2.3.1. Materiaty nieszkodliwe dla otoczenia

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktore nie uzyskajg akceptaciji
Inspektora nadzoru inwestorskiego bedg niezwlocznie usuniete z placu budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktérym
znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wfasne ryzyko, liczac sie z
jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.3.2. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos$¢ zanika
(np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organéw administracji panstwowe;.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja lub SST przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca zobowigzany jest powiadomié Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim
zamiarze najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pozniej zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Kolorystyka elewacji zgodnie z projektem budowlanym. W projekcie budowlanym przyjeto technologie firmy STO



oraz kolory zgodnie z paletg barw firmy STO. Nie dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania innego systemu i
kolorystyki, niz ta, ktéra zostata zaopiniowana przez Konserwatora Miejskiego

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Dokumentacji Projektowej, SST, PZJ lub
projekcie organizacji rob6t zaaprobowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowat przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym
umows.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisani dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swym zamiarze wyboru uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byé p6zniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zastang
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczane do robot.

3.2. Sprzet, ktéry moze by¢ uzyty do wykonywania robét (podstawowy)
Wykaz podstawowego sprzetu, ktéry moze by¢ uzyty do wykonywania robot zawierajg poszczegdlne SST:

a) wyciag

b) $rodek transportowy

¢) samochdd dostawczy do 0,9 t

d) samochdd skrzyniowy do 5 t

e) samochod samowytadowczy do 5t

f) betoniarka wolnospadowa elektryczna
g) iinne

3.3. Rusztowania

Montaz rusztowan musi by¢ zgodny z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlano-
montazowych, a takze innymi przepisami zwigzanymi. Powinien by¢ wykonywany przez pracownikow
przeszkolonych w tym zakresie i byé przeprowadzony zgodnie z dokumentacjg dla danego rodzaju rusztowania.
Rusztowania usytuowane bezposrednio przy ulicy powinny mie¢ daszki ochronne nachylone w kierunku
rusztowania pod katem nie mniejszym niz 40 stopni od poziomu, by¢ zabezpieczone przed dostepem osob
trzecich oraz przed przypadkowym zrzuceniem materiatéw lub narzedzi.

Rusztowania podlegajg odbiorowi przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Konstrukcje rusztowania o wysokosci ponad 20m nalezy steza¢ poziomo na catej dtugosci rusztowania w sposob
zapewniajacy nieprzesuwnos¢ weztow.

Haki i zawiesia uzywane na budowie, powinny by¢ wykonane z materiatow atestowanych oraz atestowane prze
upowaznione do tego instytucje. Zawieszanie elementéw lub tadunkéw nie dajgcych sie swobodnie utozy¢ na
dnie gardzieli haka jest zabronione. Masa podnoszonych materialéw za pomocg podnosnikéw nie powinna byc¢
wigksza niz 150kg.

3.4. Pozostaly sprzet i sprzet zamienny

Dopuszcza sie stosowanie kazdego innego sprzetu niz wymieniony w SST, ktéry bedzie spetniat wymagania
Projektu Budowlanego. Sprzet zamienny powinien umozliwiaé wykonanie robét w sposéb zgodny z projektem i w
sposOb zapewniajgcy bezpieczenstwa ludzi i Srodowiska. Nie dopuszcza sie do wykorzystania sprzetu
niesprawnego, uszkodzonego oraz takiego, ktéry mogtby spowodowaé powstanie dodatkowych ucigzliwosci dla
ludzi i Srodowiska.

Jezeli technologia wykonania robdt przewiduje uzycie konkretnego sprzetu nalezy bezwarunkowo stosowac sie
do zalecen Projektantow i stosowac tylko zalecany przez nich sprzet.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatdéw. Liczba s$rodkéw transportu bedzie



zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i wskazéwkami
Inspektora nadzoru inwestorskiego, w terminie przewidzianym umowg. Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Transport kruszywa / piasku / materiaty sypkie
Kruszywa, piasek i inne materiaty sypkie moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.2. Transport mieszanki betonowej
Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by¢ dtuzszy niz:

e 90minut przy temperaturze powietrza +15 st.C.
e  60minut przy temperaturze powietrza +20 st.C.
e 30minut przy temperaturze powietrza +30 st.C.

4.2.3. Stal, elementy stalowe, inne elementy

Stal i elementy stalowe nalezy przewozi¢ $rodkami transportu przystosowanymi do przewozu tego rodzaju
materiatéw. Przewozone elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem ze $rodka transportu oraz
przed przesuwaniem i ewentualnym spowodowaniem szkdd u oséb trzecich.

4.2.4. Transport pozostatych materiatow

Do transportu materiatdbw na budowe mozna uzywaé samochoddéw dostawczych dostosowanych do transportu
danego rodzaju materiatéw, elementdéw i konstrukcji. Sposob transportu pozostatych materiatéw zawierajg
poszczegdlne SST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgadnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatdbw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, przedmiarem robdt,
wymaganiami ST i SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zastang, jezeli wymaga¢ bedzie tego Inspektor nadzoru inwestorskiego, poprawione przez Wykonawce na wtasny
koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia
Wykonawce od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru inwestorskiego uwzgledni wyniki badan
materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazanag
kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty pozostate
Sposob wykonywania robot zawierajg poszczegdlne SST.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogoine

6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
inwestorskiego Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacjg
projektowa, przedmiarem roboét, ST i SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawiera¢:

a) czesc ogolng opisujgca
e organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robat,
e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
e bezpieczenstwo i higiene pracy,



wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdélnych elementéw robdt,
system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli, sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw
badan, zapis pomiaréw, a takZze wycigganych wnioskéow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informac;ji Inspektor nadzorowi;

b) czes¢ szczegodtowy opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

e wykaz maszyn i urzagdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu

e sposob i procedure pomiardow i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,

e sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom,

e zasady i sposob gospodarowania odpadami

6.1.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osigagng¢ zatozong jakosé
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okre$lone w normach, wytycznych i ST. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatéw ponosi Wykonawca.

6.1.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatdw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniat zgodnos¢ materiatdw i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze pobieraé probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swéj koszt.

6.1.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére spetniajg wymagania Prawa
Budowlanego oraz innych przepiséw wymienionych w pkt. 10 ST. W szczegdInosci materiaty posiadajgce:

a) materiaty uzyte do wykonania zadania muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskag
Normg lub aprobatg techniczng w przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy
zharmonizowane. Wykonawca, ktéry wygra przetarg musi dostarczy¢ w/w dokumenty przy odbiorze ostatecznym
zadania.

b)wyroby umieszczone w wykazie wyrobéw nie majacych istotnego wplywu na spetnienie  wymagan
podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;j.
Dopuszcza sie do stosowania wyroby spetniajgce wymagania art. 10 ust. 2 i 3 Prawa Budowlanego -
dopuszczone do jednostkowego stosowania.

W przypadku materiatow, dla ktérych zgodnie z powyzszymi zasadami sg wymagane okreslone dokumenty, to
kazda partia materiatéw dostarczona do robé6t budowlanych bedzie posiadaé te dokumenty. Dokumenty te bedag
jednoznacznie okreslaty cechy materiatu.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty dostarczone przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez producenta. Kopie wynikéw tych badahn bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg powyzszych wymagan bedg odrzucane.

6.1.5. Dokumenty budowy

a) Do dokumentéw budowy zalicza sie oprocz wyzej wymienionych nastepujace dokumenty:



dziennik budowy

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robét,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencja na budowie,

inne dokumenty i opracowania wymagane przez Prawo Budowlane i projekt.

b) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonac badania materiatéw i urzadzen.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami ST, obowigzujgcymi przepisami i zasadami
sztuki budowlanej oraz zaleceniami producentow.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z odpowiednig
czestotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa,
przedmiarem i ST w jednostkach zgodnymi w przedmiarze o ile Inspektor nadzoru inwestorskiego nie zaleci
inaczej.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow
Ditugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej. Jednostki ilosci robdt i materiatdw powinny by¢ zgodne z kosztorysem slepym (przedmiarem).

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét powinny by¢ zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg dostarczane przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia lub sprzet wymagajg
badan atestujgcych lub innych wymaganych przez ST albo projekt to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
Swiadectwa wymaganych badan.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedag przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedag
wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczanymi
na karcie rejestracji obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg byé dotgczone w formie oddzielnego
zatgcznika do rejestru obmiardéw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru robét:

a) odbidr ostateczny

b) odbiér gwarancyjny

c) odbidr czesciowy z udziatem MKZ
8.2. Odbior ostateczny robét

8.2.1. Zasady odbioru ostatecznego robét



Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie robdét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.2.2.
Odbioru ostatecznego roboét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwiaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, roboét uzupetiajgcych lub robot
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢
wykonywanych robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.2.2. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokdt odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce elementy:

a) Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jezeli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczng w przypadku
braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane. Wykonawca, ktory wygra
przetarg musi dostarczy¢ w/w dokumenty przy odbiorze ostatecznym zadania.

¢) inne dokumenty wymagane obowigzujgcymi przepisami,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzane przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.3.0dbioér gwarancyjny

Odbiér gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.2 ,0dbiér ostateczny robot”.

8.4.0dbiér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego.

8.5.0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Zasady rozliczania i ptatnosci

Szczegdtowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty zostang okreslone w umowie zawartej miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcag.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Informacje podstawowe
Wykaz Polskich Norm (PN) i Norm Branzowych (NB) oraz innych przepiséw zwigzanych z poszczegdlnymi

rodzajami robdt zawierajg Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST).

10. 2. Inne dokumenty



1. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U. 2013, poz. 1409

2. ROZPORZADZENIE MINISTRA SRODOWISKA z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie warunkéw hodowli i
utrzymywania poszczegélnych grup gatunkéw zwierzat w ogrodzie zoologicznym Dz. U. 2005 nr 5 poz. 32

3. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym Dz. U. Nr 130,
poz.1389

4. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zamianami Dz. U. Nr 75, poz.690 z 2002r., Dz. U. Nr 201,
poz. 1238 z 2008r., Dz. U. Nr 228, poz. 1514 z 2008r., Dz. U. Nr 56, poz. 461 z 2009r., Dz. U. Nr 239 poz. 1597 z
2010r., Dz. U. Nr 220, poz. 1289 z 2012r., Dz. U. poz. 926 z 2013r.

5. ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U.2013 poz. 762

6. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego. Dz.U. 2013 poz. 1129

7. ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | BUDOWNICTWA z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. 2006 r. Nr

83 poz. 578 ze zm.

8. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru wniosku o
pozwolenie na budowe, os$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe Dz. U. 2003 r. Nr 120 poz. 1127 ze zm.

9. ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych Dz. U.
2012r. poz. 463

10. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczehstwa pracy i
ochrony zdrowia. Dz. U. 2002 r. Nr 108 poz. 953 ze zm.

11. ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | BUDOWNICTWA z dnia 21 lutego
1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie. Dz. U. 1995 r. Nr 25 poz. 133

12. USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz. U. 2004 r. Nr 92 poz. 881 ze zm.

13. USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne tekst jednolity z dnia 8 pazdziernika 2010
r. Dz.U. Nr 193, poz. 1287

14. ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA z dnia 2 kwietnia 2001 r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespét uzgadniania dokumentaciji projektowej. Dz. U.
2001 r. Nr 38 poz. 455

15. ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI | PRACY z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. 2004 r. Nr 180 poz. 1860 ze zm.

16. ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz. U. 1997 r. Nr 129 poz. 844 ze zm.

17. USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r . Prawo ochrony $rodowiska tekst jednolity z dnia 23 stycznia 2008 r.
(Dz.U. Nr 25, poz. 150)

18. USTAWA z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Srodowiska tekst jednolity z dnia 28 lutego 2007r.
(Dz.U. Nr 44, poz. 287)

19. USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej tekst jednolity z dnia 31 sierpnia 2011 r.
(Dz.U. Nr 212, poz. 1263)

20. USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Panstwowej Inspekcji Pracy tekst jednolity z dnia 26 marca 2012r.
(Dz.U. 22012 r. poz. 404)

21. USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne tekst jednolity z dnia 10 stycznia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz.
145)

22. USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej. Dz. U. 1991 r. Nr 81 poz. 351 ze zm.

23. ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw Dz. U. 2010 r. Nr 109 poz.
719

24. ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI1) z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych Dz. U 2009 nr 124 poz 1030 z dnia 6
sierpnia 2009 r.

25. ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 16 lipca 2009 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej Dz. U. 2009 nr 119 poz 998 z dnia 30 lipca 2009 r.

26. USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych tekst jednolity z dnia 30 stycznia 2013 r. Dz.U. z
2013 r. poz. 260

27. ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. 1999 r. Nr
43 poz. 430 ze zm.



28. USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tekst jednolity z dnia 24
kwietnia 2012 r. Dz.U. z 2012 r. poz. 647

29. USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami Dz. U.2003 r. Nr 162 poz. 1568
ze zm.
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bowazku stosowania wymogéw okreslonych Polskim Prawem.

11. Uwagi i zastrzezenia
DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE ZNAJDUJACE SIE W PROJEKCIE BUDOWLANYM STANOWIA
INTERALNA CZESC NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI.

Zatgczone do SIWZ przedmiary robét nalezy traktowa¢ pomocniczo, a na Wykonawcy cigzy obowigzek ich
weryfikacji i poprawy ewentualnych btedow.

Za ustalenie ilosci robdt oraz za sposdb przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia
ryczattowego odpowiada wytgcznie Wykonawca.

DANE, WYMAGANIA | ILOSCI WYSZCZEGOLNIONE CHOCBY W JEDNYM Z OPRACOWAN:
PRZEDMIARZE, RYSUNKACH, OPISIE, SPECYFIKACJACH, SA OBOWIAZUJACE DLA WYKONAWCY TAK,
JAKBY BYLY W CALEJ DOKUMENTACJI.

ZESTAWIENIA KAMIENIA NIE ZAWIERAJA PROCENTU ODPADOW KTORE NALEZY UWZGLEDNIC DLA
PRZYGOTOWANIA OFERTY.

GLOWNA ZASADA NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI JEST TAKIE ZAPROJEKTOWANIE ROBOT
BUDOWLANYCH | KONSERWATORSKICH, ABY BYLY ONE IDENTYCZNE W ZASADNICZEJ CZESCI POD
WZGLEDEM MATERIALOWYM | TECHNOLOGICZNYM Z JUZ WYKONYWANYMI NA HOLU GLOWNYM W
BUDYNKU A1. PROJEKTANT NIE WYRAZA ZGODY NA ODSTEPSTWO OD TEGO PRIORYTETU.

W przypadku zastosowania produktéw i rozwigzan systemowych, obowigzuje petna technologia wykonania roboét i
zastosowania produktéw przewidziana przez producenta w porozumieniu z doradcami technicznymi, inspektorem
nadzoru, projektantem i kierownikiem robot konserwatorskich.

Wszystkie roboty i materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg, ustaleniami z Inwestorem a takze z
innymi stosownymi do przedmiotu zamdwienia obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania na wiasny koszt prac zabezpieczajagcych remontowanych
fragmentow istniejgcego budynku.

Wszelkie uszkodzenia obiektu wynikie z winy Wykonawcy podczas prowadzonych prac budowlanych,
Wykonawca zobowigzany jest do usungé na wtasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania stosownego doswiadczenia przy pracach konserwatorskich
okreslonych przez SIWZ i posiadania wyspecjalizowanej kadry pracowniczej i kierowniczej z uprawnieniami do
prac konserwatorskich i restauratorskich przy obiektach wpisanych do rejestru zabytkow.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania weryfikacji i badan kolorystyki remontowanych elementéw na kazde
wezwanie nadzoru autorskiego, inwestorskiego i konserwatorskiego oraz zmian materialowych w procesie
wzorcowania oraz powinien powyzsze uwzgledni¢ w swojej ofercie.

Wykonawca jest zobowigzany do dostawy i zamontowania wszystkich elementéw, urzgdzen i ruchomosci
zamieszczonych w dokumentacji projektowe;.

Projektowat i opracowat mgr inz. arch. Bartosz M. Zmuda
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgace wykonania i odbioru robét,
prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.

PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU USLUGOWEGO URZEDU MIEJSKIEGO W TRZEBNICY NA
GALERIE SZTUKI | PUNKT INFORMACYJNY WRAZ Z REMONTEM ELEWACJI, PRZEBUDOWA
ZAGOSPODAROWANIA STREFY WEJSCIOWEJ ORAZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

TRZEBNICA, PL. MARSZALKA J. PILSUDSKIEGO 1,
55-100 TRZEBNICA

zgodnie z zakresem robot przedstawionym w Przedmiarze robét. Podstawg opracowania niniejszej SST sg
przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza ST traktowana jest obok Przedmiaru robét jako pomocnicza dokumentacja przetargowa przy

Zataczone do SIWZ karty materiatowe sa integralna czescia niniejszej dokumentaciji.

ZA USTALENIE ILOSCI ROBOT ORAZ ZA SPOSOB PRZEPROWADZENIA NA TEJ PODSTAWIE
KALKULACJI WYNAGRODZENIA RYCZALTOWEGO ODPOWIADA WYLACZNIE WYKONAWCA.

DANE, WYMAGANIA | ILOSCI WYSZCZEGOLNIONE CHOCBY W JEDNYM Z OPRACOWAN:
PRZEDMIARZE, RYSUNKACH, OPISIE, SPECYFIKACJACH, KARTACH MATERIALOWYCH | KARTACH
ZAKRESU REMONTU | PRZEBUDOWY ZAGOSPODAROWANIA TERENU | ELEWACJI SA OBOWIAZUJACE
DLA WYKONAWCY TAK, JAKBY BYLY W CALEJ DOKUMENTACJI.

Wszystkie roboty i materialy maja by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, ustaleniami z Inwestorem a
takze z innymi obowigzujagcymi przepisami.

W przypadku zastosowania produktow i rozwigzan systemowych, obowigzuje petna technologia
wykonania robét i zastosowania produktéw przewidziana przez producenta w porozumieniu z doradcami
technicznymi, inspektorem nadzoru, projektantem i kierownikiem robét konserwatorskich.

Wszystkie roboty i materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, ustaleniami z Inwestorem a
takze z innymi stosownymi do przedmiotu zaméwienia obowigzujacymi przepisami.

WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO WYKONANIA NA WEASNY KOSZT PRAC ZABEZPIECZAJACYCH
PRZEBUDOWYWANE | REMONTOWANE FRAGMENTY ISTNIEJACEGO BUDYNKU | TERENU, Z UWAGI
NA PRACE NA CZYNNYM OBIEKCIE PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT. DODATKOWO WYKONAWCA
JEST ZOBOWIAZANY DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM | UZYTKOWNIKIEM HARMONOGRAMU
REALIZACJI PRAC, ZE SZCZEGOLNYM UWZGLEDNIENIEM REMONTU STOLARKI OKIENNEJ |
DRZWIOWE.J.

Wszelkie uszkodzenia obiektu wynikie z winy Wykonawcy podczas prowadzonych prac budowlanych,
Wykonawca zobowigzany jest do usungé¢ na wiasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania stosownego doswiadczenia przy pracach konserwatorskich
okreslonych przez SIWZ i posiadania wyspecjalizowanej kadry pracowniczej i kierowniczej z
uprawnieniami do prac konserwatorskich i restauratorskich przy obiektach wpisanych do rejestru
zabytkow.

WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO WYKONANIA WERYFIKACJI | BADAN KOLORYSTYKI
REMONTOWANYCH ELEMENTOW NA KAZDE WEZWANIE NADZORU AUTORSKIEGO |
KONSERWATORSKIEGO | POWINIEN POWYZSZE UWZGLEDNIC W SWOJEJ OFERCIE.

Wykonawca jest zobowigzany do dostawy i zamontowania wszystkich elementéw, urzadzen i ruchomosci
zamieszczonych w dokumentacji projektowej.

WYKONAWCA MA OBOWIAZEK ZAPOZNANIA, WYKONANIA | STOSOWANIA DECYZJI POZWOLENIA
KONSERWATORSKIEGO | POZWOLENIA NA BUDOWE PRZY WYKONYWANIU WSZELKICH ROBOT

BUDOWLANYCH, INSTALACYJNYCH | MONTAZOWYCH.




1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej dokumentacji (specyfikacji) dotyczg wykonania i odbioru robét drogowych
(brukarskich) zwigzanych z rozbudowg i przebudowg ciggow pieszych..

1.4. Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe

Prace towarzyszace :

a) nadzor inwestorski i autorski

b) geodezyjne wytyczenie

c) inwentaryzacja powykonawcza

d) organizowanie i prowadzenie badan materiatéw i robét ( badania jakosciowe kruszywa i betonu )

Roboty tymczasowe : zgodnie ze specyfikacjg ogéing OST 0.0 ;
e) organizacja ruchu — oznakowanie robét w pasach drogowych.

1. 5. Informacje o terenie budowy
Zgodnie ze specyfikacjg ogélng ST 1.0.0.

1. 6. Zakres robot wg ‘CPV’
grupa robot : 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
klasa robét : 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw , linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych , autostrad , drdg , lotnisk i kolei ; wyréwnywanie terenu
kategoria robdt : 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania , fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni drég

1. 7. Okreslenia podstawowe .

Obrzeze — czes$¢ konstrukcyjna wykonana w zaktadzie przemystowym , ktéra po zamontowaniu na budowie
stanie sie ograniczeniem chodnika, placu, itp.

Jezdnia — czes$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

Podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy zageszczony , na ktérym wykonuje sie podsypke .

Podsypka — warstwa wyrownawcza utozona bezposrednio na podtozu ziemnym .

Koryto — wykop stuzacy do wbudowania konstrukcyjnych elementéw wydzielonych i umocnionych powierzchni
drogi wokot skrzynek zasuw wodociggowych .

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH .
2. 1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow .

Stosowac¢ mozna wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa ,B” lub wyroby
budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
Polskg Norma lub odpowiednig aprobatg techniczng.

lloSci materiatdéw wynikajg z ,Przedmiaru robot”.

2. 2. Podstawowe materiaty

2.2.1. Elementy betonowe .
Kostka brukowa kamienna granitowa 9/11 szara .

2. 2. 2. Kruszywo na podsypke piaskowg .
Na wykonanie podsypki mozna zastosowac piasek zgodny z BN-87/6774-04 .

2. 2. 3. Zaprawa cementowo — piaskowa .

Zaprawa cementowo-piaskowa wedtug PN-90/B-14501 wykonana moze by¢ z cementéw portlandzkich marki 35
(25, 45 lub hutniczych marki 25, 35) .

Jako kruszywo nalezy stosowa¢ piasek wedtug PN-79/B-06711 .

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3. 1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.
Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem
i wymaganiami producenta .Maszyny mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu



technicznego i dziatania . Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.
3. 2. Sprzet do wykonania rob6t drogowych ( brukarskich) .

Wykonawca przystepujgcy do wykonania zabrukéw wydzielonych powierzchni i obrzezy powinien wykazac¢ sie
mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:

walec wibracyjny samojezdny ,

wibrator powierzchniowy do 226 kG,

samochod ciezarowy do transportu materiatow

ubijak wibracyjny o recznym prowadzeniu .

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkéw transportu , ktére nie wptyng niekorzystnie na wtasciwosci
materiatéw i robot .

4. 1. Transport elementéw betonowych .
Niedozwolone jest zrzucanie ptyt kamiennych na twarde podtoze . Wskazany jest transport wyrobdw spietych
fabrycznie , na paletach $rodkami transportowymi z wiasnym Zzurawikiem do roztadunku .

4. 2. Transport kruszyw .
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4. 3. Transport cementu i jego przechowywanie .
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 .

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5. 1. Ogélne warunki

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ realizacji z dokumentacjg
projektowg ,specyfikacjg techniczng i zaleceniami nadzorujacego Inzyniera .

Przedmiotem tego rozdziatu sg ogdlne warunki techniczne wykonania i odbioru robét dotyczace :
wykonania utwardzenia kostkg betonowg wydzielonego terenu ;

ustawienie przy utwardzonym terenie obrzezy betonowych ;

naprawy drog gruntowych .

Dla pojedynczej skrzynki zasuwy sieciowej przewiduje sie umocnienie terenu o pow. 1,0 m2 i boku 1,0 m.
W wypadku hydrantu wraz z zasuwa odcinajgcg zabrukowany zostanie teren wokét o powierzchni 1,5 m2 i
bokach ok.1,5x1,0m..

5. 2. Podsypka pod umacniany wydzielony teren ( chodnik ).

Podsypka powinna by¢ wykonana z piasku, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu powinna wynosi¢ 5 cm. Koryto pod
chodnik powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi ( 2 % w
kierunku kazdego z czterech obrzezy ) . Tolerancja gtebokosci koryta nic powinna przekraczac + 3 cm. Wskaznik
zageszczania koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedtug

PN-88/B-04481.

5. 3. Podtoze pod plyty.
Podtoze powinno by¢ dostatecznie wytrzymate. Grubosci zgodnie z projektem wykonawczym.

5. 4. Ulozenie plyt kamiennych.

Ptyty kamienne nalezy ukfada¢ z zachowaniem projektowanych pochylen podtuznych i poprzecznych na
powierzchni wydzielonego kwadratu — 2 % na zewnatrz od osi pionowe;j.

Poziom nawierzchni na styku z oporem studni powinien by¢ wyzszy o |-2 cm .

5. 5. Ulozenie kostki .

Kostka powinna by¢ utozona na podsypce piaskowej grubosci 5 cm.

Niweleta podiuzna powinna by¢ zgodna z projektowang niwelelg chodnika.

Tylna $ciana obrzeza od strony pobocza powinna by¢ po ustawieniu obsypana piaskiem, lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, ubitym i skomprymowanym.

Szerokos$¢ spoin nie powinna przekraczac | cm . Spoiny wypetnia sie zaprawg cementowo - piaskowa,
przygotowang w stosunku 1:2.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6. 1. Kontrola, pomiary i badania utozenia kostki brukowe;j .
Przed utozeniem ptyt nalezy dokona¢ odbioru podsypki

Badania podsypki przeprowadza sig¢ dla gotowego podtoza:

¢ dopuszczalne odchylenie od spadku poprzecznego 0,5 %,
e wysokos¢ (grubosé) moze miec tolerancje + |1 cm,

e dopuszczalne odchylenie od szerokosci 5 % ;

¢ wskaznik zageszczenia podtoza .

Badania réwnosci ‘chodnika’ przeprowadza sie dla gotowego chodnika:
¢ dopuszczalne odchylenie od projektowanej niwelety nie moze przekracza¢ + 3 cm,
¢ dopuszczalne odchylenie od przyjetego przekroju poprzecznego nie moze przekraczac¢ + 0,3 %,
e spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosé.

6. 2. Kontrola, pomiary i badania utozenia obrzezy .
Badania polegajg na sprawdzeniu wykonania obrzezy pod wzgledem jakosci i zgodnosci z Dokumentacijg
Projektowa, niniejszymi ST i normami.

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

badanie obrzezy przeprowadza sie dla gotowego obrzeza:
° dopuszczalne odchylenie linii obrzeza od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ +1cm ,
(] dopuszczalne odchylenie gérnej ptaszczyzny obrzeza od niwelety chodnika moze wynosi¢ + 1 cm
° przeswit pomiedzy gérng powierzchnig obrzeza i przytozong tatg nie moze przekraczaé | cm ,
° spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosé.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Zgodnie ze specyfikacjg ogdélng ST 1.0.0.
Jednostka ‘Przedmiaru’ dotyczgca wykonania nawierzchni z kostki betonowej obejmuje :

e  prace pomiarowe,
e wykonanie koryta (osobna pozycja przedmiaru ),

® wykonanie podsypki cementowo — piaskowe;j

e dostarczenie kostki |,

e ulozenie kostki,

e  przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w ST,
e utrzymanie nawierzchni w czasie robét .

Umocnienie nawierzchni z kostki wokét skrzynek zasuw i hydrantéw wymaga ustawienia obrzezy na granicy .

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér wydzielonych utwardzonych kostkg powierzchni powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych powierzchni. Do odbioru Wykonawca przedstawia
wszystkie wyniki pomiaréw i badan biezacej kontroli materiatow i robot.

W przypadku stwierdzenia wad Inzynier ustali zakres wykonania rob6t poprawkowych lub poleci wymiane
wadliwie wykonanych zabrukéw, wedtug zasad okreslonych w niniejszych Specyfikacjach. Roboty poprawkowe i
wymiane wadliwie wykonanych chodnikow Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym przez
Inzyniera.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT | PRAC TOWARZYSZACYCH

Nadzér inwestorski i autorski oraz sg rozliczane przez Inwestora na podstawie osobnych uméw z osobami
zainteresowanymi . Koszty wszystkich robo6t tymczasowych oraz pozostatych prac towarzyszgcych , wraz z
geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg , Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w robotach
podstawowych kosztorysu ofertowego opartego o zatagczony do dokumentacji projektowej ‘Przedmiar’ ; zostang



one zaptacone w ramach ryczattu za cate zadanie objete Kontraktem.
Koszty zabezpieczenia i oznakowania robét w pasach drogowych powinny by¢ zawarte odpowiednio i
proporcjonalnie w kosztach jednostkowych wykonania wszystkich podstawowych robét drogowych .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10. 1. Normy
1. PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne . Piaski do zapraw .
2.  PN-90/B-14501 Zaprawa cementowo - piaskowa .
3.  PN-80/B-30000 Cement portlandzki .
4. BN-80/6775-03/01-04 Elementy nawierzchni drég , ulic , parkingéw . Wspdlne wymagania i badania .
5. BN-87/6774-04 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Piasek .

10. 2. Inne dokumenty
1.,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru . Drogi publiczne i ich usytuowanie .”

2.,0golne specyfikacje techniczne” — publikacja ,Branzowego Zaktadu doswiadczalnego Budownictwa
Drogowego i Mostowego ,, sp. z 0.0. Warszawa; autor : M. Kossakowski .

Projektowat i opracowat mgr inz. arch. Bartosz M. Zmuda
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