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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST)

Przebudowa części budynku usługowego Urzędu Miejskiego w Trzebnicy na

galerię sztuki i punkt informacyjny wraz z remontem elewacji, przebudową

zagospodarowania strefy wejściowej oraz infrastrukturą techniczną

Trzebnica p. Marszałka J. Piłsudskiego 1

dz. nr 326 i 257/1, AM-7, obręb Trzebnica, M. Trzebnica

1. Określenie przedmiotu zamówienia 

Przebudowa części budynku usługowego Urzędu Miejskiego w Trzebnicy na galerię sztuki i punkt

informacyjny  wraz  z  remontem  elewacji,  przebudową  zagospodarowania  strefy  wejściowej  oraz

infrastrukturą techniczną. Trzebnica p. Marszałka J. Piłsudskiego 1, dz. nr 326 i 257/1, AM-7, obręb

Trzebnica, M. Trzebnica

1.1. Uczestnicy procesu inwestycyjnego 

Zamawiający:

Gmina Trzebnica, pl. J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica

1.2. Charakterystyka przedsięwzięcia

Wykonanie instalacji teletechnicznych.

1.2.1. Rozwiązanie funkcjonalno-użytkowe

Przebudowa części budynku usługowego Urzędu Miejskiego w Trzebnicy na galerię sztuki i punkt 

informacyjny wraz z remontem elewacji, przebudową zagospodarowania strefy wejściowej oraz 

infrastrukturą techniczną.

1.2.2. Ogólny zakres robót

Roboty  teletechniczne  –  montaż  i  podłączenie  elementów systemów  sieci  teleinformatycznej,

przewodów  sygnałowych  nagłośnienia  oraz  budowa  głównego  węzła  systemu,  ułożenie

przewodów sygnałowych.

1.2.3. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące

Wszelkie  roboty  tymczasowe,  które  są  potrzebne  do  wykonania  robót  budowlanych  będą
wykonane i zdemontowane na koszt wykonawcy po zakończeniu robót.

1.3.1. Zgodność robót z dokumentacją techniczną

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i
techniczną,  specyfikacjami  technicznymi  i  instrukcjami  Inspektora  Nadzoru.  Wykonawca  jest

zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji technicznej. Jeśli
jednak  w  czasie  realizacji  robót  okaże  się,  że  dokumentacja  projektowa  dostarczona  przez

zamawiającego  wymaga  uzupełnień  wykonawca  przygotuje  na  własny  koszt  niezbędne  rysunki  i

przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

1.4. Definicje i skróty

Polecenie  Inspektora  Nadzoru –  wszelkie  polecenia  przekazane  wykonawcy  przez  Inspektora

Nadzoru  w  formie  pisemnej  dotyczące  sposobu  realizacji  robót  lub  innych  spraw  związanych  z

prowadzeniem budowy.
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Odpowiedniej  zgodności –  należy  przez  to  rozumieć  zgodność  wykonanych  robót

z  dopuszczalnymi  tolerancjami,  a  jeśli  granice  tolerancji  nie  zostały  określone  –  z  przeciętnymi

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

1. Prowadzenie robót

2.1. Ogólne zasady wykonania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie

harmonogramu  robót  oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich

zgodność z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości oraz

poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne wytyczenie  w planie i  wyznaczenie  wysokości

wszystkich  elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w  dokumentacji

projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę  w wytyczeniu i wyznaczeniu

robót, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, zostaną poprawione przez wykonawcę na własny

koszt.  Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inspektora  Nadzoru  nie

zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą
oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  umowie,  projekcie  wykonawczym  i  szczegółowych

specyfikacjach  technicznych,  a  także  w normach  i  wytycznych  wykonania  i  odbioru  robót.  Przy

podejmowaniu  decyzji,  Inspektor  Nadzoru  uwzględnia  wyniki  badań  materiałów  i  jakości  robót,

dopuszczalne  niedokładności  normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach  materiałów,

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną
kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym,

po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu

poniesie wykonawca.

2.2. Teren budowy.

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy.

Granice terenu budowy wyznaczone będą poprzez obrys ścian ograniczających pomieszczenia

poddane remontowi. Nie przewiduje się  wyodrębnienia na wyłączne korzystanie przez wykonawcę
osobnych klatek schodowych i traktów komunikacyjnych. 

2.2.2. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach

określonych w umowie.

W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 

1) dokumentacje techniczną 
2)  kopie  uzgodnień  i  zezwoleń  uzyskanych  w czasie  przygotowywania  robót  do  realizacji  przez

zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót.

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i

elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru

robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący

Inspektora Nadzoru. Może on wstrzymać  realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca

zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 

W  trakcie  realizacji  robót  wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  utrzyma  wszystkie  niezbędne,

tymczasowe  zabezpieczenia  urządzenia  takie  jak:  bariery,  sygnalizację  ostrzegawczą  etc.  żeby

zapewnić bezpieczeństwo ruchu pieszego w budynku. Wszystkie oznaczenia, bariery i inne urządzenia

zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablice podające

informacje zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca
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2002 r.  w sprawie dziennika  budowy,  montażu i  rozbiórki,  tablicy informacyjnej  oraz ogłoszenia

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108 z 953 z dnia

17 lipca 2002 r.)

Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy oraz teren bezpośrednio do niego przylegający

w  czystości.  Wykonawca  będzie  się  stosował  do  poleceń  Inspektora  Nadzoru  dotyczących

utrzymywania porządku na terenie budowy oraz terenie bezpośrednio do niego przyległym.

2.2.4. Ochrona własności i urządzeń.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  ochronę  istniejących  instalacji  naziemnych  i

podziemnych znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Wykonawca

ma  obowiązek  utrzymywać  w  stanie  sprawności  wszystkie  instalacje  wykorzystywane  przez

zamawiającego

w innych częściach budynku, a przebiegających przez teren budowy.

Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone

przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót.

W przypadku,  gdy  wystąpi  konieczność  przeniesienia  tych  instalacji  i  urządzeń,  Wykonawca  ma

obowiązek poinformować Inspektora Nadzoru o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy i uzgodnić termin

wyłączenia i przeniesienia tych instalacji.

Wykonawca  natychmiast  poinformuje  Inspektora  Nadzoru  o  każdym  przypadkowym uszkodzeniu

tych  urządzeń  lub  instalacji  i  będzie  współpracował  przy  naprawie  udzielając wszelkiej  możliwej

pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  jakiejkolwiek  szkody,  spowodowane  przez jego  działania,

w instalacjach naziemnych i podziemnych przebiegających przez teren budowy.

2.2.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót.

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać  i  stosować  się  do przepisów

zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. 

W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne

kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na

placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących

na  tym  terenie  w  zakresie  zanieczyszczeń,  hałasu  lub  innych  czynników  powodowanych  jego

działalnością. 
Prace wykonywane będą w obiekcie czynnym. Dlatego wszelkie roboty uciążliwe ze względu na hałas

(takie  jak  np.  przekucia,  rozbiórki,  itp.),  zapylenie  muszą  być  wykonywane  w  godzinach

uzgodnionych z przedstawicielem użytkownika budynku.

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania czystości w obrębie i sąsiedztwie prowadzonych

prac. Na każde żądanie Inspektora Nadzoru wykonawca niezwłocznie usunie zabrudzenia powstałe na

skutek jego działalności.

2.2.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

 Wykonawca  dostarczy  na  budowę  i  będzie  utrzymywał  wyposażenie  konieczne  dla

zapewnienia  bezpieczeństwa.  Zapewni  wyposażenia  w  urządzenia  socjalne  oraz  odpowiednie

wyposażenie  i  odzież  wymaganą  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  personelu  zatrudnionego  na  placu

budowy.  W  odniesieniu  do  robót  budowlanych  stwarzających  zagrożenie  dla  bezpieczeństwa

i  zdrowia,  wykonawca  sporządzi  plan  bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia (zwany „planem bioz”).

Uważa się,  że koszty zachowania zgodności  z wspomnianymi powyżej  przepisami bezpieczeństwa

i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną.
Wykonawcą  będzie  stosował  się  do  wszystkich  przepisów  prawnych  obowiązujących  w zakresie

bezpieczeństwa  przeciwpożarowego.  Będzie  stale  utrzymywał  wyposażenie  przeciwpożarowe  w

stanie  gotowości,  zgodnie  z  zaleceniami  przepisów bezpieczeństwa  przeciwpożarowego,  na  placu

budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych

znajdujących się  w obrębie terenu budowy.  Materiały łatwopalne będą  przechowywane zgodnie  z

przepisami przeciwpożarowymi,  w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie

odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  powstałe  w wyniku  pożaru,  który  mógłby  powstać  w  okresie

realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

Użycie  materiałów,  które  wpływają  na  trwałe  zmiany  środowiska,  ani  materiałów  emitujących

promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakiekolwiek
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materiały  z  odzysku  lub  pochodzące  z  recyklingu  i  mające  być  użyte  do  robót  muszą  być
poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika,

np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne

dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od

odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 

2.2.7. Zabezpieczenie interesów osób trzecich.

Za wszelkie szkody poczynione na skutek działania wykonawcy osobom trzecim odpowiada

wykonawca zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2.3. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 

2.3.1. Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót 

Przed  przystąpieniem  do  wykonania  zasadniczych  robót,  wykonawca  jest  zobowiązany

do opracowania i przekazania Inspektorowi Nadzoru do akceptacji następujących dokumentów: 

1) szczegółowy harmonogram robót, 

2) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

3) program zapewnienia jakości. 

2.3.2. Harmonogram robót. 

Szczegółowy  harmonogram  robót  musi  uwzględniać  uwarunkowania  wynikające  z

dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w umowie. 

Wykonawca  przedstawi  uproszczony  harmonogram robót,  w  którym przedstawione  będą  terminy

rozpoczęcia i zakończenia n/w etapów robót:

- rozbiórki i demontaże,

- układanie kanałów PCV,

- instalacje systemów teletechnicznych,

- roboty tynkarskie i malarskie.

Na  podstawie  harmonogramu  robót  wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru

do zatwierdzenia harmonogram płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy.

Harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji robót. 

2.3.3. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

W trakcie  realizacji  robót  wykonawca  będzie  stosował  się  do  wszystkich  obowiązujących

przepisów i wymagań  w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac

przygotowawczych  do  realizacji  robót,  zgodnie  z  wymogami  ustawy  -  Prawo  budowlane  jest

zobowiązany  opracować  i  przedstawić  do  akceptacji  Inspektora  Nadzoru,  program  zapewnienia

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, aby personel nie pracował w

warunkach, które są  niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i  nie spełniają  odpowiednich wymagań
sanitarnych. 

2.3.4. Program zapewnienia jakości.

Wykonawca  jest  w  pełni  odpowiedzialny  za  jakość  robót.  W  tym  celu  przygotuje  program

zapewnienie  jakości  i  uzyska  jego  zatwierdzenie  przez Inspektora  Nadzoru.  Program zapewnienia

jakości będzie zawierał: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,

- sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń  przed utratą  ich właściwości  w czasie

transportu i przechowywania na budowie, 

- sposób i  procedurę  pomiarów i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość  badań,  pobieranie  próbek,  itp.)

prowadzonych podczas dostaw materiałów,

- sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom umowy.
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2.4. Dokumenty budowy. 

2.4.1. Książka obmiaru robót.

 Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego

elementu  realizowanych  robót.  Szczegółowe  obmiary  wykonanych  robót  robione  są  na  bieżąco

i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym

przez wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy.

2.4.2. Inne istotne dokumenty budowy 

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 dokumenty budowy zawierają też: 
a) Dokumenty wchodzące w skład umowy,

b) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy,

c) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno- prawne,

d) Instrukcje Inspektora Nadzoru oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie,

e) Protokoły odbioru robót,

f) Opinie ekspertów i konsultantów,

g) Korespondencja dotycząca budowy.

2.4.3. Przechowywanie dokumentów budowy.

Wszystkie  dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  placu  budowy  we  właściwie

zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze

stosownymi  wymaganiami  prawa.  Wszystkie  dokumenty  budowy będą  stale  dostępne  do  wglądu

Inspektora  Nadzoru  oraz upoważnionych przedstawicieli  zamawiającego w dowolnym czasie  i  na

każde żądanie.

2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 

2.5.1. Informacje ogólne 

W  trakcie  trwania  budowy  i  przed  zakończeniem  robót  wykonawca  jest  zobowiązany

do dostarczania na polecenie Inspektora Nadzoru następujących dokumentów: 

1. Rysunki robocze 

2. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

3. Dokumentacja powykonawcza 

4. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń
Przedkładane dane powinny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z

dokumentarni  wchodzącymi  w  skład  umowy.  Sprawdzenie,  przyjęcie  i  zatwierdzenie

harmonogramów,  rysunków  roboczych,  wykazów  materiałów  oraz  procedur  złożonych  lub

wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające

stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę. 

2.5.2. Rysunki robocze.

Elementy, urządzenia i materiały, dla których Inspektor Nadzoru wyda polecenie przedłożenia

wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki nie otrzyma

on  niezbędnych  dokumentów  oraz  odpowiednio  oznaczonych  ostatecznych  rysunków  roboczych.

Inspektor  Nadzoru  sprawdza  rysunki  jedynie  w  zakresie  ogólnych  warunków  projektowania

i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich

zawarte.

Inspektor  Nadzoru  zajmie  się  przedłożonymi  materiałami  możliwie  jak  najszybciej,  zatwierdzi  i

przekaże je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie.  Zwłoka  wynikająca z ewentualnej

konieczności ponownego, składania dokumentów nie powoduje przedłużenia terminów określonych

w umowie.

Dostarczanie  rysunków  roboczych  elementów  i  urządzeń  współzależnych  ze  sobą,  należy
koordynować  w taki  sposób, aby Inspektor Nadzoru otrzymał wszystkie rysunki na czas tak, żeby

mógł  poza  przeanalizowaniem  poszczególnych  elementów,  dokonać  przeglądu  ich  wzajemnych

powiązań.
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Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie niezbędne

informacje,  w  tym dokładne  oznaczenie  elementów  w  odniesieniu  do  projektu  wykonawczego  i

szczegółowych  specyfikacji  technicznych.  Składanym  dokumentom  każdorazowo  powinno

towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje:

1. Nazwa inwestycji,

2. Nr umowy,

3. Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu,

4. Tytuł dokumentu,

5. Numer dokumentu lub rysunku,

6. Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy,

7. Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie,

materiał lub element,

8. Data przekazania.

O ile Inspektor Nadzoru nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą  przez wykonawcę,
który  potwierdzi  swoim podpisem i  stemplem umieszczonym na  rysunku  roboczym,  lub  w inny

uzgodniony  sposób,  że  sprawdził  on  (wykonawca)  je  i  zatwierdził  oraz,  że  roboty  w  nich

przedstawione  są  zgodne  z  warunkami  umowy  i  zostały  sprawdzone  pod  względem  wymiarów

i powiązań z wszelkimi innymi elementarni. Inspektor Nadzoru, w uzasadnionych przypadkach, może
wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór autorski.

2.5.3. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania.

Możliwości  przerobowe  wykonawcy  w  dziedzinie  robót  budowlanych  i  montażowych,

kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w

umowie  i  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  p.  2.3.3.  Wykonawca  we  wstępnej  fazie  robót

przestawia  do  zatwierdzenia  szczegółowy  harmonogram  robót  i  finansowania,  zgodnie

z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę  postępu robót może być  aktualizowany przez

wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

2.5.4. Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w

rodzaju  materiałów,  urządzeń,  lokalizacji  i  wielkości  robót.  Zmiany  te  należy  rejestrować  na

komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać Inspektorowi

Nadzoru  aktualizowane  na  bieżąco  rysunki  powykonawcze,  co  najmniej  raz  w miesiącu,  w  celu

dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie

przekazany zarządzającemu realizacją umowy.

2.5.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń.

Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po 1 egzemplarzu kompletnych instrukcji

w  zakresie  eksploatacji  i  konserwacji  dla  każdego  urządzenia  oraz  systemu  mechanicznego,

elektrycznego  lub  elektronicznego.  Wynikające  stąd  koszty  zostaną  uwzględnione  w  koszcie

dostarczenia urządzenia lub systemu. 

Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje:

1. Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia,

2. Spis treści,

3.  Informacje  katalogowe  o  producencie:  nazwa  firmy  i  kontakt,  nr  telefonu,  pełny  adres

pocztowy,

4. Gwarancje producenta,

5. Wykresy i ilustracje,

6. Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu,

7. Dane o osiągach i wielkości nominalne,

8. Instrukcje instalacyjne,

9. Procedura rozruchu,

10. Właściwa regulacja,

11. Procedury testowania,

12. Zasady eksploatacji,

13. Instrukcja wyłączania z eksploatacji,

14. Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek,
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15. Środki ostrożności,

16. Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki montażowe

z numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie Zamawiania części zamiennych,

wraz z kompletną instrukcją  konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego

stanu i trwałości urządzeń.
17.  Wykaz  zalecanych  części  zapasowych  wraz  z  danymi  kontaktowymi  do  najbliższego

przedstawiciela producenta,

18.  Wykaz  ustawień  przekaźników  elektrycznych  oraz  nastawień  przełączników  sterujących

i alarmowych,

19.  Schemat  połączeń  elektrycznych  dostarczonych  urządzeń,  w  tym  układów  sterujących

i oświetleniowych.

Załączenie  dokumentów  zawartych  w  poz.  od  5  do  19,  konieczne  jest  tylko  w  przypadku,  gdy

producent  urządzenia  lub  systemu  dane  takie  przedstawia  w  standardowych  dokumentach

dostarczanych w momencie zakupu.

Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, akcesoriów i

elementów dodatkowych.

3. Zarządzający realizacją umowy.

Funkcję  zarządzającego  realizacją  umowy  obejmuje  Inspektor  Nadzoru.  W  ramach

posiadanego  umocowania  od  zamawiającego  reprezentuje  interesy  zamawiającego  na  budowie

poprzez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową,
specyfikacjami  technicznymi,  przepisami,  zasadami  wiedzy  technicznej  oraz  postanowieniami

warunków  umowy.  Dla  prawidłowej  realizacji  swoich  obowiązków,  zgodnie  z  przepisami  prawa

budowlanego, wyznacza branżowych inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie

przekazanych  im  uprawnień  i  obowiązków.  Wydawane  przez  nich  polecenia  mają  moc  poleceń
wydawanych przez Inspektora Nadzoru.

4. Materiały i urządzenia 

4.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń.

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót

muszą  być  zgodne z  wymaganiami  określonymi  w poszczególnych  szczegółowych specyfikacjach

technicznych.  Przed  użyciem  każdego  materiału  przewidywanego  do  wykonania  robót  stałych

wykonawca  przedłoży  szczegółową  informację  o  źródle  produkcji,  zakupu  lub  pozyskania  takich

materiałów,  atestach,  wynikach  odpowiednich  badań  laboratoryjnych  i  próbek  do  akceptacji

Inspektora Nadzoru. To samo dotyczy instalowanych urządzeń.
Akceptacja  Inspektora  Nadzoru  udzielona  jakiejś  partii  materiałów  z  danego  źródła  nie  będzie

znaczyć,  że  wszystkie  materiały  pochodzące  z  tego  źródła  są  akceptowane  automatycznie.

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych

z zatwierdzonego źródła  dla każdej  dostawy,  żeby udowodnić,  że nadal  spełniają  one wymagania

odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła,

włączając te,  które  zostały  wskazane  przez zamawiającego,  przed  rozpoczęciem wykorzystywania

tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia Inspektorowi Nadzoru wszystkich wymaganych

dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie

koszty  pozyskania  i  dostarczenia  na  plac  budowy  materiałów  lokalnych.  Za  ich  ilość  i  jakość
odpowiada wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji

zarządzającego realizacją umowy. 

4.2. Kontrola materiałów i urządzeń.

Inspektor  Nadzoru  może  okresowo  kontrolować  dostarczane  na  budowę  materiały

i  urządzenia,  żeby  sprawdzić  czy  są  one  zgodne  z  wymaganiami  szczegółowych  specyfikacji

technicznych.

Inspektora Nadzoru jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby sprawdzić jego

własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. W

czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez Inspektora Nadzoru realizacją umowy,

wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 
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a) W trakcie badania, Inspektorowi Nadzoru będzie zapewnione niezbędne wsparcie i pomoc przez

wykonawcę,
b) Inspektora Nadzoru będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc, gdzie są

wbudowywane i składowane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót.

4.3. Atesty materiałów i urządzeń. 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane

są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny

jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, Inspektor Nadzoru może
dopuścić  do  użycia  materiały  posiadające  atest  producenta  stwierdzający  pełną  zgodność  tych

materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Produkty przemysłowe muszą  posiadać  atesty wydane przez producenta,  poparte w razie potrzeby

wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez

wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

Materiały  posiadające  atesty,  a  urządzenia  ważną  legalizację,  mogą  być  badane  przez  Inspektora

Nadzoru  w  dowolnym  czasie.  W  przypadku,  gdy  zostanie  stwierdzona  niezgodność  właściwości

przewidzianych  do  użycia  materiałów  i  urządzeń  z  wymaganiami  zawartymi  w  szczegółowych

specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania.

4.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom umowy.

Materiały uznane przez Inspektora Nadzoru za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami

technicznymi  muszą  być  niezwłocznie usunięte przez wykonawcę  z placu budowy.  Jeśli  Inspektor

Nadzoru pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one

pierwotnie nabyte, wartość  tych materiałów może być  odpowiednio skorygowana przez Inspektora

Nadzoru. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on

zdawać  sobie  sprawę,  że  te  roboty  mogą  być  odrzucone  tj.  zakwalifikowane  jako  wadliwe

i niezapłacone. 

4.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń.

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby materiały i urządzenia tymczasowo składowane

na  budowie,  były  zabezpieczone  przed  uszkodzeniem.  Musi  utrzymywać  ich  jakość  i  własności

w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili

być  dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez Inspektora Nadzoru, aż do chwili, kiedy zostaną
użyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane

poza obrębem placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza placem

budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. 
Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed

uszkodzeniem. 

4.6. Stosowanie materiałów zamiennych.

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś  szczególnym przypadku materiały lub urządzenia

zamienne,  inne  niż  przewidziane  w  projekcie  wykonawczym  lub  szczegółowych  specyfikacjach

technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej Inspektora Nadzoru  na 1 tydzień przed ich

użyciem  lub  wcześniej,  jeśli  wymagane  jest  badanie  materiału  lub  urządzenia  przez  Inspektora

Nadzoru. Wybrany i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru zamienny typ materiału lub urządzenia

nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez ponownej akceptacji Inspektora Nadzoru. 

5. Sprzęt.

 Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko oraz pozostałą część budynku

i otaczającego go terenu. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz

powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom  zawartym  w  szczegółowych

specyfikacjach  technicznych,  programie  zapewnienia  jakości  i  projekcie  organizacji  robót,

zaakceptowanym  przez  Inspektora  Nadzoru.  Liczba  i  wydajność  sprzętu  powinna  gwarantować
prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót.
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Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w

dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy  oraz  być  zgodny  z  wymaganiami  ochrony  środowiska

i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca

dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do

użytkowania. 

Jeżeli  projekt  wykonawczy  lub  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  przewidują  możliwość
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt
do akceptacji przez Inspektora Nadzoru. Nie może być później zmieniany bez jego zgody.

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez

Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

6. Transport 

Liczba i rodzaje środków transportu powinny zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami

określonymi  w  projekcie  wykonawczym  i  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych  oraz

wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminach wynikających z harmonogramu robót.  Wykonawca

dostosuje rodzaj środków transportu do ograniczeń wynikających z kształtu i wymiarów dojazdu na

dziedziniec budynku.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu

drogowego,  szczególnie  w odniesieniu  do  dopuszczalnych obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów

technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy

na polecenie Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca  jest  zobowiązany  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  uszkodzenia

i  zanieczyszczenia  spowodowane  przez  jego  pojazdy  na  drogach  publicznych  oraz  dojazdach  do

terenu budowy. 

7. Kontrola jakości robót.

7.1. Zasady kontroli jakości robót.

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną  kontrolę  robót i  jakości materiałów prowadzoną
zgodnie z programem zapewnienia jakości omówionym w p. 2.3.5. 

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w projekcie

wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania, co do zakresu

badań i ich częstotliwości są określone w normach i wytycznych. 

7.2. Pobieranie próbek. 

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod

pobierania  próbek,  opartych na zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe elementy produkcji  mogą  być
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor Nadzoru musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego zlecenie

wykonawca  ma  obowiązek  przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych  materiałów,  które  budzą
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub

ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez

Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego.

Koszty tych dodatkowych badań  pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. 

7.3. Badania i pomiary.

Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.

W  przypadku,  gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  szczegółowych

specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane

przez Inspektora Nadzoru. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca.

Inspektor Nadzoru będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z wymaganiami

szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie pomiarów własnych i dostarczonych przez

wykonawcę  wyników  badań.  Inspektor  Nadzoru  może  pobierać  próbki  i  prowadzić  badania

niezależnie od wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są
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niewiarygodne,  to  poleci  on  wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu  laboratorium,  przeprowadzenie

powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie
zgodności  materiałów  i  robót  z  projektem  wykonawczym  i  szczegółowymi  specyfikacjami

technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania

próbek zostaną poniesione przez wykonawcę. 

8. Obmiary robót 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Obmiar robót ma za zadanie określać  faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień
jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie

z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych,

a  ich  ilość  podaje  się  w  jednostkach  ustalonych  w wycenionym przedmiarze  robót  wchodzącym

w skład umowy.

Obmiaru  robót  dokonuje  wykonawca  po  powiadomieniu  Inspektora  Nadzoru  o  zakresie

i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora

nadzoru inwestorskiego.  Jakikolwiek błąd lub przeoczenie  (opuszczenie)  w ilościach podanych w

przedmiarze  robót  lub  gdzie  indziej  w  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych  nie  zwalnia

wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg stanu

faktycznego. 

Obmiary będą  prowadzone wg zasad podanych w „Założeniach do kosztorysowania” zawartych w

KNR, KNNR oraz w odpowiednich specyfikacjach technicznych. 

8.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót

i  dostarczone  przez  wykonawcę,  muszą  być  zaakceptowane  przez  Inspektora  Nadzoru.  Jeżeli

urządzenia  te  lub  sprzęt  wymagają  badań  atestujących  i  kalibracji,  to  wykonawca  musi  posiadać
ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w

całym okresie trwania robót. 

8.3 Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzany  z  częstotliwością  i  terminach  wymaganych

w  celu  dokonywania  płatności  na  rzecz  wykonawcy,  lub  w  innym  czasie  uzgodnionym  przez

wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

Obmiary  będą  także  przeprowadzone  przed  częściowym  i  końcowym  odbiorem  robót,  a  także
w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. 

Obmiar  robót  zanikających  i  podlegających  zakryciu  przeprowadza  się  bezpośrednio  po  ich

wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 

9. Odbiory robót i podstawy płatności.

9.1. Rodzaje odbiorów.

Zamawiający przeprowadzi n/w odbiory:

- odbiory robót ulegających zakryciu lub zanikających,

- odbiory instalacji i urządzeń technicznych,

- odbiory częściowe,

- odbiór końcowy,

- odbiór po okresie rękojmi,

- odbiór ostateczny – pogwarancyjny.

9.1.1. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających.

Wykonawca każdorazowo poinformuje Inspektora Nadzoru o wystąpieniu robót zanikających

lub ulegających zakryciu.  Inspektor  Nadzoru uzgodni  z  wykonawcą  zakres  odbioru i  jego termin.

Uwagi  dotyczące  odbieranego  zakresu  wpisane  zostaną  do  Dziennika  Robót.  W przypadku,  gdy

wykonawca nie zawiadomi o wystąpieniu robót ulegających zakryciu lub zanikających, a postęp prac

uniemożliwi  dokonania  kontroli  i  odbioru  tych  prac,  Inspektor  Nadzoru  ma  prawo  nakazać
wykonawcy odkrycie nieodebranych elementów na koszt wykonawcy.
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9.1.2. Odbiory częściowe.

Inspektor Nadzoru na wniosek wykonawcy dokona odbioru części robót, które wykonawca

zamierza rozliczyć  osobną fakturą. Inspektor Nadzoru uzgodni z wykonawcą  zakres odbioru i jego

termin. Odbiór polegać będzie na stwierdzeniu prawidłowości wykonania prac i ich zakresu. Uwagi

dotyczące  odbieranego  zakresu  wpisane  zostaną  do  Dziennika  Budowy.  Podpisany  protokół

częściowego odbioru robót stanowi podstawę do wystawienia faktury przejściowej.

9.1.3. Odbiór końcowy.

Odbiór końcowy zostanie przeprowadzony zgodnie z ustaleniami w umowie. 

9.1.3.1. Odbiór jakościowy.

Odbiór  jakościowy  prac  nastąpi  w  oparciu  o  szczegółowe  specyfikacja  techniczne,  opisy

załączone w dokumentacji projektowej, obowiązujące normy budowlane (a w przypadku ich braku w

oparciu o karty technologiczne producentów materiałów i urządzeń) określające sposób wykonywania

prac  oraz  dopuszczalne  tolerancje  i  odchyłki.  W  przypadku  stwierdzenia  usterek  lub  odstępstw,

inwestor wyznaczy dodatkowy termin ich usunięcia określony w umowie. W przypadku nieusunięcia

przez wykonawcę  usterek i odstępstw w tym terminie, inwestor zacznie naliczać  kary umowne za

nieterminową realizację prac.

9.1.3.2. Odbiór ilościowy.

Odbiór ilościowy robót będzie podstawą do ustalenia wartości zrealizowanych przez wykonawcę
prac. Wykonawca przedstawi inwestorowi książkę obmiaru robót. Po jej sprawdzeniu przez inwestora,

wykonawca  na  podstawie  książki  obmiaru  sporządzi  kosztorys  powykonawczy.  Sprawdzony

i zatwierdzony kosztorys powykonawczy będzie podstawą do wystawienia faktury.

9.1.4. Odbiór po okresie rękojmi.

Odbiór po okresie rękojmi polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad

zaistniałych w okresie rękojmi.

Przed  upłynięciem  okresu  rękojmi,  zamawiający  zorganizuje  i  przeprowadzi  odbiór  „po  okresie

rękojmi”. Zastrzeżenia i uwagi wynikłe w trakcie odbioru zostaną spisane w „protokole odbioru po

okresie rękojmi”. Wykonawca usunie wskazane usterki w terminie ustalonym w protokole.

9.1.5. Odbiór ostateczny – pogwarancyjny.

Odbiór  ostateczny  –  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z

usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancji.

9.1.6. Dokumenty do odbioru końcowego.

Podstawowym  dokumentem  jest  protokół  odbioru  końcowego  robót,  sporządzony  wg  wzoru

ustalonego przez zamawiającego. Do odbioru końcowego wykonawca jest zobowiązany przygotować
następujące dokumenty:

1. Dokumentację powykonawczą sporządzoną zgodnie z p. 2.5.4.,

2. Wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych,

3. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na

znak bezpieczeństwa,

4. Rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących.

9.2. Płatności.

Terminy i formy płatności zostaną określone w umowie. 

10. Przepisy związane.

10.1. Normy i normatywy.

Wszystkie  roboty  należy  wykonywać  zgodnie  z  obowiązującymi  w  Polsce  Normami

i normatywami. 
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Wszystkie  najważniejsze  przepisy  i  normy  dotyczące  danego  asortymentu  robót  są
wyszczególnione w punkcie 10 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej.

10.2.   Przepisy prawne 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze

państwowe jak i  lokalne oraz inne regulacje prawne i  wytyczne,  które są  w jakiejkolwiek sposób

związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i

wytycznych w trakcie realizacji robót. Najważniejsze z nich to: 

1. Ustawa  Prawo  budowlane  z  dnia  7  lipca  1994  r.  (Dz.U.  Nr  89/1994  poz.414)  wraz  z

późniejszymi zmianami

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr

80/2003) wraz z późniejszymi zmianami,

3. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania

na środowisko z dnia 9 1istopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157),

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 poz. 163)

wraz z późniejszymi zmianami,

5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej I Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w

sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48),

6. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia  26.06.2002r.  w sprawie  dziennika  budowy,

montażu  i  rozbiórki  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108 poz. 953).

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za

spełnianie wszystkich wymagań  prawnych w odniesieniu do Używanych opatentowanych urządzeń
lub  metod.  Będzie  informował  Inspektora  Nadzoru  o  swoich  działaniach  w  tym  zakresie,

przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
DLA INSTALACJI TELETECHNICZNYCH

Przebudowa części budynku usługowego Urzędu Miejskiego w Trzebnicy na

galerię sztuki i punkt informacyjny wraz z remontem elewacji, przebudową

zagospodarowania strefy wejściowej oraz infrastrukturą techniczną

Trzebnica p. Marszałka J. Piłsudskiego 1

dz. nr 326 i 257/1, AM-7, obręb Trzebnica, M. Trzebnica

1. Wstęp

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  SST  są  szczegółowe  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru

urządzeń i okablowania dla potrzeb projektowanych instalacji teletechnicznych, w szczególności, w

zakresie wymagań jakościowych i warunków technicznych odbioru robót oraz ustalenia podstawy do

wyceny tych robót.

1.2  Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Specyfikację stosować do:

• wykonania robót,

• decyzji zakupowych materiałów,

• wyboru rodzajów sprzętu i środków transportu,

• kontroli jakości robót,

• odbioru robót,

• podstaw płatności za wykonane roboty.

1.3  Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy budowie instalacji i

urządzeń systemów teletechnicznych:

• zakup materiałów do wykonania robót,

• transport materiałów na miejsce wbudowania,

• składowanie materiałów,

• wyznaczenie miejsc instalowania urządzeń, gniazd, rozdzielnic i tras przewodów

• przygotowanie podłoża pod montaż osprzętu i przewodów,

• montaż i zmiany w istniejących rozdzielnicach kondygnacyjnych,

• montaż korytek kablowych,

• ułożenie przewodów,

• montaż osprzętu,

• badania i pomiary.

Szczegółowy zakres robót znajduje się w projekcie wykonawczym.

1.4 Określenia podstawowe

WTWO – warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.

Pozostałe określenia  podane w niniejszej  SST są  zgodne z  odpowiednimi  polskimi  normami  oraz

aktualnymi katalogami i „Przepisami Budowy Urządzeń Elektrycznych” opracowanymi przez Instytut

Energetyki.
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1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonanie  i  uruchomienie  instalacji  musi  być  zgodne  z  regułami  sztuki  budowlanej  oraz  z

obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Realizacja  robót  musi  być  przeprowadzona  zgodnie  z  wymogami  Prawa  Budowlanego

– art. 7, który numeratywnie wylicza zespół przepisów zaliczanych do techniczno-budowlanych, w

skład, których wchodzą.
• warunki techniczne jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie,

• warunki techniczne użytkowania obiektów budowlanych.

Podstawą  do  rozpoczęcia  robót  jest  umowa  sporządzona  pomiędzy  Zamawiającym  a

Wykonawcą oraz komplet projektów wykonawczych opracowany przez projektantów posiadających

odpowiednie  uprawnienia  budowlane,  wykonanych  zgodnie  z  wymaganiami  Prawa Budowlanego,

przepisami,  w tym techniczno-budowlanymi  oraz  obowiązującymi  Polskimi  Normami  i  zasadami

wiedzy technicznej.

Przed  przystąpieniem  do  realizacji  prac,  należy  przeprowadzić  przekazanie  placu

budowy kierownikowi robót (potwierdzone protokółem). Plac budowy należy zabezpieczyć tak, aby

uniemożliwić  wejście  osób  postronnych,  a  równocześnie  zapewnić  bezpieczną  pracę  i  swobodne

poruszanie się upoważnionych pracowników.

Przed  przystąpieniem  do  realizacji  robót,  należy  przeprowadzić  branżowe  szkolenie

pracowników pod względem BHP.  Procedury określające zasady bezpiecznej  pracy są  zawarte  w

przepisach  eksploatacji  i  bezpiecznej  pracy  branż  biorących  udział  w  realizacji  inwestycji  lub

remoncie, a pracownicy maja obowiązek je znać  i  stosować.  Wiedza, o której mowa powinna być
potwierdzona branżowym zaświadczeniem kwalifikacyjnymi.

Zatrudnieni pracownicy zarówno z dozoru jak i bezpośrednio wykonujący prace elektryczne

powinni posiadać ważne zaświadczenie kwalifikacyjne D i E.

Ponadto każde przedsiębiorstwo wykonawcze ma obowiązek posiadać i stosować instrukcje

wykonywania prac zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa.

1 Materiały

Przedmiot  zamówienia  wykonać  należy  w  zgodności  z  projektem  wykonawczym  przy

przestrzeganiu Polskich Norm lub klasyfikacji wydanych na podstawie Ustawy z dnia 29 czerwca

1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. Nr 88 póz. 439 i z 1996 r. Nr 156 póz 775) oraz w zgodności z

Prawem Budowlanym, które określa konkretne wymogi, jakie muszą spełniać wyroby przy realizacji

robót budowlanych.

Materiały i wyroby muszą być zgodne z Polskimi Normami. Jeżeli użyte będą wyroby (prefabrykaty)

nie objęte wykazem Polskich Norm lub znacznie odbiegające od obowiązujących norm - muszą one

uzyskać  aprobatę  techniczną  wydaną  przez  upoważnione  do  tego  jednostki.  Wdrożenie  takich

produktów do obrotu  rynkowego  będzie  mogło  nastąpić  po  uzyskaniu wymienionego dokumentu.

Postępowanie z nienormatywnymi wyrobami budowlanymi, mające na celu ich techniczną aprobatę,
określa  wydane  na  podstawie  przepisów  Prawa  Budowlanego  Rozporządzenie  Ministra  Spraw

Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych

oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107 póz. 697).

W  ramach  obowiązywania  norm  dotyczących  systemu  oceny  i  deklaracji  zgodności  wyrobów

budowlanych  z  Polską  Normą  lub  aprobatą  techniczną,  należy  przestrzegać  przepisów

wprowadzających wymóg oznakowania produktów znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do

obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Oznaczeniami takimi powinny być znakowane

produkty posiadające certyfikat na znak bezpieczeństwa lub te, których zgodność z Polskimi Normami

została potwierdzona poprzez wydanie deklaracji bądź certyfikatu zgodności.
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Materiały stosowane przy budowie systemów teletechnicznych

L.p. Element Jedn. Ilość

1. Panel krosowy 24xRJ45, niewyposażony szt. 2

2. Moduł RJ45 keystone kat. 6 szt. 58

3. Przewód U/UTP 4x2x0,5 kat. 6 LSZH m 3000

4. Adapter RJ45  45x45 2 moduły szt. 4

5. Adapter RJ45  45x45 1 moduł szt. 19

6. Patchcord UTP kat. 6 1,5m, szary szt. 29

7. Patchcord UTP kat. 6 3m, szary szt. 29

8. Szafa krosowa 600x600cm 27U, drzwi szklane, cokół 100mm kpl 2

9. Panel wentylacyjny do szafy 2W z termostatem kpl 2

10

.
Organizator okablowania poziomy 1U szt. 2

11

.
Panel zasilający 9 gniazd szt. 4

12

.
Półka do szafy gł. 450mm 1U szt. 4

13

.
Koryto stalowe perforowane 100/42mm m 30

14

.
Wspornik ścienny 10mm szt. 20

15

.
Śruby montażowe do koryt stalowych kpl 1

16

.
Rura peshla szara Ø32 750N m 100

17

.
Kaseta podłogowa 6xmoduł 45x45 kpl 17

18

.
Rura PVC Ø22 m 20

19

.
Uchwyt UZ do Ø22 szt. 20

20

.
Kolanko giętkie do Ø22 szt. 10

21

.
Skrzynka instalacyjna stalowa 30x30x15cm kpl 1

22

.
Skrzynka instalacyjna hermetyczna zewnętrzna 15x15x10cm kpl 1

23

.
Materiały instalacyjne kpl 1
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L.p. Element Jedn. Ilość

24

.
Przewód głośnikowy TLYp 2x1mm2 300

25

.
Rura peshla szara Ø32 750N 200

26

.
Materiały instalacyjne 1

27

.
Przewód słuchawkowy Cordial CMK 250 100

28

.
Rura peshla szara Ø20 350N 30

29

.
Materiały instalacyjne 1

Dopuszcza  się  zastosowanie  produktów  równoważnych  wg  definicji  jak  w  art.  29  ust.  3

ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.1 Próby i pomiary

Przed oddaniem instalacji do użytku należy wykonać następujące sprawdzenia i pomiary:

• pomiary  dynamiczne  okablowania  strukturalnego  certyfikowanym,  z  aktualną  kalibracją
miernikiem  np.  Fluke  potwierdzającym  utrzymanie  kategorii  okablowania  zgodnie  z

projektem

• zaprogramowanie i uruchomienie urządzeń do sterowania i rejestracji obrazów.

 Protokoły z pomiarów należy załączyć do dokumentacji powykonawczej.

Na  uruchomionym systemie  należy  przeprowadzić  szkolenie  personelu  użytkownika.  Protokół  ze

szkolenia należy zamieścić w dokumentacji powykonawczej.

3. Sprzęt

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

Przy realizacji robót wykonawca może korzystać z własnego lub wypożyczonego sprzętu (maszyny,

urządzenia, mierniki i środki transportowe), jednak zawsze sprzęt ten powinien być w pełni sprawny,

spełniać wymagane dla niego przepisy oraz posiadać instrukcje użytkowania i wymagane certyfikaty.

Obsługa powinna posiadać uprawnienia do użytkowania określonego sprzętu.

4. Transport

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

5. Wykonanie robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z wymaganiami 

dotyczącymi prac montażowych, rozruchu i eksploatacji podanymi w projekcie wykonawczym.

Zakres wykonywania robót obejmuje;

• przygotowanie  podłoża  do  montażu  przewodów,  gniazd,  szaf  krosowych  i  osprzętu
instalacyjnego,

• montaż gniazd

• montaż węzła okablowania strukturalnego,

• montaż panelu sterowania automatyką pomieszczenia

• badania i pomiary.

6. Kontrola jakości
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Kontrola wykonywanych robót z projektem i przepisami, w tym także techniczno-budowlanymi,

w  zamierzonym  procesie  budowlanym,  należy  do  podstawowej  roli  inspektora  nadzoru,  co

jednoznacznie określone zostało w art. 25 pkt. l Prawa Budowlanego.

Kontrolę  należy  sprawować  w  trakcie  wykonywania  prac  jak  i  po  ich  zakończeniu.  W  trakcie

realizacji szczególną uwagę należy zwrócić na wszystkie roboty zanikające, które należy sprawdzić i
odebrać przed ich zakryciem.

Rozdzielnice,  gniazda  i  przewody  elektryczne  powinny  posiadać  atest  fabryczny  lub  świadectwo

jakości producenta.

6.1 Kontrola i badania w trakcie robót

Kontroli i badaniom w trakcie robót podlegają

• przewody układane w korytach i pod tynkiem,

• uziemienie ochronne.

6.2 Badania i pomiary pomontażowe

Po zakończeniu robót należy wykonać lub sprawdzić:

• jakość i kompletność wykonanych robót,

• prawidłowości wykonania ochrony przeciwporażeniowej,

• pomiar rezystancji izolacji przewodów elektrycznych,

• próba napięciowa układanych przewodów,

• jeżeli instalacja nadaje się do załączenia, dokonać próbnego załączenia.

Wszystkie  wyniki  badań  i  pomiarów  oraz  atesty  winny  być  dołączone  do  odbioru  technicznego

wykonanych robót.

Przed  przystąpieniem  do  prób  i  badań  montażowych  należy  przedstawić  Inspektorowi  Nadzoru

dokumenty instalowanych urządzeń:
• certyfikaty  na  znak  bezpieczeństwa  stosowanych  wyrobów  lub  deklaracje  zgodności  z

normami wydanymi przez producentów,

• karty gwarancyjne urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę,
• instrukcje eksploatacji instalacji i urządzeń.

7. Obmiar robót

Ogólne  zasady przedmiaru  robót  jak i  obmiaru  powykonawczego  są  zgodne  z  odpowiednimi

założeniami ogólnymi i szczegółowymi podanymi w KNR.

8. Odbiór robót

8.1.  Odbiór robót ulegających zakryciu

Odbiór urządzeń przed ich wbudowaniem poprzedzony zostanie dokonaniem następujących

czynności:

• sprawdzenia, czy urządzenia dostarczone - odpowiadają zamówieniu, 

• sprawdzenia,  czy urządzenia dostarczone są  kompletne oraz czy odpowiadają  parametrami

technicznymi  zaprojektowanym  i  zamówionym,  a  także,  czy  w  komplecie  są  karty

gwarancyjne oraz certyfikaty, 

• oceny , czy urządzenia mieszczą się w granicach ustalonej normy,

• oceny kosztorysowej,

• oceny, czy urządzenia są sprawne technicznie oraz nieuszkodzone. 

Odbiór  prac  zanikających należy  przeprowadzać  w trakcie  realizacji  zadania,  potwierdzać
wpisem do dziennika robót lub protokółem odbioru częściowego.

8.2.  Zasady odbioru końcowego robót
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Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową,  ST  i  wymaganiami

Inspektora  Nadzoru,  jeżeli  wszystkie  pomiary i  badania  z  zachowanymi  tolerancjami  dały wyniki

pozytywne.

Odbiór końcowy należy przeprowadzić po całkowitym wykonaniu i uruchomieniu instalacji

będących przedmiotem zadania. Przedmiotem odbioru są:
• wykonane instalacje,

• zainstalowane urządzenia,

• wykorzystane materiały,

• przeprowadzone pomiary,

• dokumentacja powykonawcza.

W trakcie odbioru sprawdzane będzie:

• poprawności i zgodności instalacji z dokumentacją projektową, instrukcjami fabrycznymi oraz

normami,

• stan instalacji i osprzętu,

• działanie instalacji i urządzeń,
• wyniki  pomiarów  elektrycznych  ochrony  przeciwporażeniowej  i  oporności  izolacji

przewodów,

� zgodność zastosowanych materiałów z wymogami dokumentacji oraz normami,

� wygląd zewnętrzny.

Dopuszczalne odchyłki nie mogą przekraczać wielkości podanych w WTWO, instrukcjach producenta

lub w obowiązujących Polskich Normach.

9. Podstawa płatności

Płaci  się  za  ustaloną  ilość  wykonanych  prac  wg  ceny  jednostkowej,  która  obejmuje  wszystkie

czynności niezbędne do zakończenia robót:

� przygotowanie miejsca pracy i podłoża,

� ustawienie i rozbiórkę rusztowań,
• zakup i transport materiałów niezbędnych do wykonania robót,

• montaż instalacji i urządzeń,
• uruchomienie instalacji, osprzętu i urządzeń,
• badania i pomiary,

• sporządzenie dokumentacji powykonawczej,

• oczyszczenie miejsca pracy.

10. Normy

• ISO/IEC 11801:2011 “information technology. Generic cabling for customer premises”. 

• EN 50173-1:2011 „information technology. Generic cabling systems part 1:general 

requirements”. 

• TIA/EIA 568-c.2:2009 “generic telecommunications cabling for customer premises part 2”.

• PN-EN 50173-1:2011 „technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Część 1: 

wymagania ogólne”.

• PN-EN 50174-1:2010 „technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 1: specyfikacja i 

zapewnienie jakości.” 

• PN-EN 50174-2:2010 „technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 2: planowanie i

wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków.” 

• PN-EN 50174-3:2005 „technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 3: planowanie i

wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków.” 

• PN-EN 50346:2009 „technika informatyczna. Instalacja okablowania - badanie 

zainstalowanego okablowania”
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